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UMOWA (wzér)
sporzgdzona W dniu .....cceeeeeceierineecesennnes 2017 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grddek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem
zwang dalej Zamawiajgcym,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — p. Jézefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy . Janiny Matusik

rEPrezeNtoOWaNg PrZEZ: .. ceerereerserereesseeseresesasreses
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.1.8.2017) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164. z pdzn.zm.) - zwang dalej ustawq PZP
ostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:_,Remont drogi
gminnej ,Jelna-Niwy do Szkaradka” (nr 290693K) w miejscowosci Jelna”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows,
ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym
przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem
odbioru roboét, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

4. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, dokumentacja
przetargowaq oraz miejscem wykonania zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang
w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: .........cccecveveceneceennnnen.
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
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3.  Wykonawca ustanawia kierownika rob0t W 0SODI€: ........ccooeieceiicece e s ,

4. Kierownik robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje
sie je wykonac.

6. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu petng dostepnosé do robdt.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajagce oraz ulegajgce
zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robat, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okaza sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robét, o ktéorym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych rob6t ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

8. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

Q. Z€ SErONY WYKONGWCY: wviiiiieiiieietce sttt e sttt et et sss e st en e s sss s sresssnne

b. zestrony Zamawiajgcego: Pawet Konicki —inspektor w referacie Inwestycji i Zamowien Publicznych.

85
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji przetargowej (szkice, przekroje, stwior, przedmiar robdt) oraz placu
budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania umowy

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére
jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktorych obecnosc z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajagcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamdwienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, W zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie
niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu
i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robat,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzagdkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkéw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

g. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéow oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej itp.,
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4.

10.

h. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

i. ochronaiodpowiedzialnos¢ za materiaty i urzagdzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru korncowego,

j. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego
odbioru robot.

k. przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutow i innych czynnikdw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

b. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robodt
poniesie Wykonawca,

c. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rownych czesciach.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca:

a. w terminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu dwa
egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnied budowlanych i
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego kierownika budowy
wraz z oSwiadczeniem o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robot oraz miejsca sktadowania materiatow przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP, sporzadzié plan BIOZ

c. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdéwienia wszelkie obowigzujace przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢ staty
nadzdér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie opfaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
............................... zt brutto (sfownie: .......c.cccceeevervsvrernnene.n. ).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty. Zadne
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niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawga do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie beda w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,
z zastrzezeniem pkt 61 8.

6. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych
przypadkach:

6.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
6.2. odstgpienia od umowy.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznosé¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych).
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawecy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie
mogg przekracza¢ Srednich stawek, narzutéow i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

9. Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg
realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do
niniejszej umowy.

10. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7
Zasady rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawione;j
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.

2. Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dofaczy protokét odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowymi
rzeczcowym oraz dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robdt objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.

4. Zamawiajgcy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za

wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

........................................................................ w terminie 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury VAT do siedziby

Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindéw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajacemu.

7. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad
Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem.
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§8
Kary Umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegélnosci z tytutu:

2.1. opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opodinienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczgc od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w
podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w
podwykonawstwie, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 13 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 13 pkt 2
ppkt 3i 13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdéw zwigzanych z
wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. Nieprzedtozenia Zamawiajgcemu wykazéw pracownikdéw wraz z wymaganymi oswiadczeniami i/lub
innych dokumentédw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 15 pkt 3 i 4 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentéw i informaciji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych
w pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn
od niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robot, z wyjgtkiem sytuacji, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpi¢ rozpoczecie czynnosci odbiorowych.
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7.3.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te
nie dotyczg przypadkow okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i § 11 ppkt
2.3 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca moga naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1.1.
1.2
1.3.

odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
odbiér robét koricowy
odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1.

3.2
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu

zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy dotozg nalezytej

starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

Oddajacy jak i odbierajgcy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcy,

W czynnosciach odbioru uczestniczag obowigzkowo kierownicy budowy i robot oraz Inspektorzy

Nadzoru Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg

odrebne przepisy,

Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy

innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych
badan, préb i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacy zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

c wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje,

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie

ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg

elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajac o tym

Wykonawce,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,

b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

c. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o

usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

3.10. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru,

protokdét przegladu technicznego oraz protokét z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepuja,
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3.12. Protokdét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzier ten stanowi date odbioru koricowego robdt. Protokét ten
stanowi podstawe wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot,

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego. Protokét taki
stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koficowej i zadania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktérym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robét w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu
odbioru przedmiotu zamdwienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi .................. m-
cy (zgodnie ze ztoZzonq ofertq).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane na
okres ...................m-cy (zgodnie ze ztoZonq ofertq).

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 6 i
pkt 7.

6. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje drogi lub powodujacej

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie

7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i

urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 6i 7.

9. Niezaleznie od terminéw okreslonych w pkt 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkow ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

11. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 9, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykonaé niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robdét.

~
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12. W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

13. W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktdrych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

14. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

15. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

16. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub nie przejat terenu robét w terminie
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji
o uptywie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejsza umowsa,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

okreslonym w § 13 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.9 lit. b

4. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
5.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

5.1.

5.2.

5.3.

Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania
w/w zawiadomienia

Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

7.1.

7.2.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
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7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

9. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni
przed terminem odstgpienia.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz zamawiajgcego — zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ......cccceeveeriiieiiienieenieens
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje

KWOLE: ..ccreeeeeereeenneeseceeceesnnene zt.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego
(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych
bedzie dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

7. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148
ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krdtszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krdtszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢
na co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie
otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do
gwaranta o wypfate kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek
Zamawiajacego jako kaucja pieniezna i zostanie zwrécona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym
mowa w pkt 4 pkt b.

§13
Podwykonawcy
1. Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESIE ottt sttt ettt e sttt et b b e ettt eae b se et e et e ebesenes

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w

przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:
1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania roboét.

2) Napodstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 647 § 2 KC Zamawiajgcy moze zgtosié
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647 § 2 KC Zamawiajgcy moze zgtosié
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub
okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byc¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty umdéw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementdw nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

€) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
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7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem
tej umowy w sposéb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647
§ 5 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1i 3, w terminie 14 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o

ktérej mowa w art. 647 § 5 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
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16)

17)

18)

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej Umowie.

Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

i)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 313,

j)  zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

3)

5)

8)

10)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamodwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czeéci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamdéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku
realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ppkt 2.8.Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W wykazie, o ktdrym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktéorym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreSlonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyiszy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa roboét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
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4.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
W niniejszej Umowie .
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt
2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP,
przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej
uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania
mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki,
o ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okre$lonych art. 6471 KCiinnych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é solidarna
Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza
na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktdrym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

5.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

8§14
Konsorcjum, udostepnienie zasobdw (jezeli dotyczy)

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.
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2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondenc;ji lub nie
prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

§15
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia —
bezposrednie wykonywania roboét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika robét (robotnicy budowlani, bitumiarze, operatorzy
koparek, réwniarek, walcow i rozscietaczy, kierowcy itd.)

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wykaz
pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow ze wskazaniem stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni
wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie w przedmiocie
niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcoéw przez caty okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy pracownikdw na warunkach nierespektujacych obowigzujgcych regulacji prawa
pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zaktualizowanego wykazu pracownikdéw na warunkach okreslonych
w pkt 9-11.

4. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajagcy ma prawo réwniez zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentdw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie
posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji
Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot zamoéwienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

9.1. na zagdanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;
9.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
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10. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany.

11. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktore moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji z
niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i
koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamdwienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w
tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka
techniczna realizacje prac);

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji przetargowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,
b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych konieczno$é zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, a takze zmiany kilometrazu
prowadzenia poszczegdlnych elementédw robdt drogowych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych parametréw przebudowy
drogi oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze
zmiany muszg wynikac z warunkow terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw
lub rozbieznosci w dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiajacego

rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢

niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:

kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika

budowy/rob6t musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub

zawodowej)

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych,

niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosdci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosSci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, apodmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w

zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu

realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji

zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

b. koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisébw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

C. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu

umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem  okolicznosci  lezacych po  stronie  Zamawiajgcego, w  szczegolnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e. koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
wystawienia faktury, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz
zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow iterminéw dokonywania
czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad instytucji dofinansowujgcych lub
zaistnienia innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,
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2.9.

f. zaistnieniem niemozliwych do wczeséniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowosé¢, zbednosé, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lubinteresu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkdw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementdw przedmiotu zamdwienia,

8. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a. zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
b. zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdéw
realizacji umowy,
c. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb

reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkdéw losowych);

2.10.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

2.11.

2.12.

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzagcym strone wykonawczg, w
szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku
z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznoSci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164. z pézn.zm.), Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z pézn.zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pézn. zm.) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych
nie stanowig inacze;j.

3.  Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1.

Oferta Wykonawcy

4.2. Dokumentacja przetargowa
Wykonawca Zamawiajacy
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