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UMOWA (wzér)
sporzgdzona W dniu .....ceeeeeeeeievinvscesennnes 2018 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grdodek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem
zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — p. Jézefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy . Janiny Matusik

reprezentowang Przez: ......ceeverereneeesuereresesnesenes
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.1.2018) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Zagospodarowanie

otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem — etap I.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia wspoéffinansowana jest przez Unie Europejska w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020”. TYTUtL PROJEKTU:
"Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grédek nad Dunajcem"..

3. Szczegdétowy zakres zamodwienia opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w tym
w dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot oraz w przedmiarach robat.

Miejsce realizacji robdt budowlanych: cze$¢ dz. nr 1/27 i 15/5 — Grédek nad Dunajcem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows,
ztozong oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami i wymaganiami gestorow sieci uzbrojenia
podziemnego i zarzadcodw drog, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w
tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakonczenia robdt: nie pdzniej niz do 30 kwietnia 2019 roku, z zastrzezeniem punktu c.
c. Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym robaét, okreslajgcym terminy realizacji poszczegdlnych etapow robét.
2. Za termin zakonczenia robdot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci
odbiorowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
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Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, dokumentacja
przetargowaq oraz miejscem wykonania zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang
w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Nadzdr inwestorski sprawowat bedzie: ........coooveeverrveinennnee
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika udowy W 0SODI€: .....cccciiiiiiciie it , oraz
KIErOWNTKOW FODOL: ..ttt sttt st st st s et et e s et ea et eaeses et e sas et en st besane st sebaas sesstas
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowsg i
dokumentacja przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje
sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robdt.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w pkt 6, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) poweimie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkryé roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robét, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robét ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. zestrony Wykonawcy: .......ccccuee.

b. ze strony ZamawiajgCego: ...ccomeireereee s e

Inwestycji i Zamowien Publicznych.

w referacie

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji projektowej (projekt, stwior, przedmiar robdt), dziennika budowy oraz
placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
c. dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy uprawniony jest do:
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kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow,

zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére
jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktorych obecnos$¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a.

k.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowq i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajagcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamodwienia,

przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewngatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, W zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkdéd na
nieruchomosciach sasiadujgcych. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy, na
podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za
niewykonanie wymienionych powyzej robot,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania roboét i zaplecza, drég dojazdowych oraz drég
publicznych przylegajacych do miejsca realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed policjg i innymi stuzbami publicznymi. W razie
niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i
zaplecza innej firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkéw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej itp.,

odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialnosé za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koricowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego
odbioru robét.

przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a.

z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robédt
poniesie Wykonawca,

z okolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rownych czesciach.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia

przez niego robot grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.
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Ponadto Wykonawca:

a. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dwa
egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego kierownika budowy
wraz z oSwiadczeniem o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ, a takze opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét drogowych (wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniem u
wtasciwego zarzadcy drogi)

c. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujace przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢ staty
nadzdr techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie opfaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos$é za bezpieczenistwo swoich pracownikow
oraz innych 0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy (uzytkownikéw drogi).

e. we wiasnym zakresie dokona zabezpieczen poszczegdlnych etapéw budowy przed wptywami
czynnikéw atmosferycznych.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezagcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowiazujgca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
............................... zt brutto (sfownie: ..........ccoeovveuruvnunucene.n. ).
Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktore

Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawg do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzgdku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
z zastrzezeniem pkt 6i 8.

Unia Europejska

Fundusze Rzeczpospolita
Europejskie OPO S E JsidFund
- o MAL LSKA M el




Strona 5

10.

Nr zamdwienia: 1ZP.271.4.2018 | Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem — etap | |

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych
przypadkach:

6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robdt,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdét zostanie ustalona
wedtug Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwier publicznych).
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie
mogg przekracza¢ Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci. Podstawg realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt
koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastapi nie wiecej niz 3
fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane elementy rozliczeniowe okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonych protokotéw czesciowego odbioru robdt, a w
przypadku faktury koficowej protokotu koricowego odbioru robét, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca bedzie wystawi faktury w nastepujgcy sposdb:
2.1. Pierwsza faktura — do 30 wrzesnia 2018 roku
2.2. Druga faktura —do 15 grudnia 2018 roku
2.3. Trzecia faktura — po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy (w 2019 roku).
Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna warto$¢ ptatnosci czesciowych w poszczegdlnych latach nie moze
przekroczyé: nastepujgcych kwot
3.1. Rok2018-......
3.2. Rok2019-......
Zmiana kwot maksymalnych ptatnosci w poszczegdlnych latach jest mozliwa na warunkach okreslonych
w § 15 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI ettt st e st s e es e s w terminie 30 dni, liczac od dnia ztozenia danej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbioru czesciowego, a w przypadku faktury
koncowej -protokotu odbioru koricowego).
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wraz z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow z ich udziatem finansowym i
rzeczcowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robdét objetych fakturga. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Unia Europejska

Fundusze Rzeczpospolita
Europejskie OPO S E JsidFund
- o MAL LSKA M el




Strona 6

Nr zamdwienia: 1ZP.271.4.2018 | Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem — etap | |

Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grdodek nad
Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opodinienia w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien
opOznienia, liczac od ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego
elementu przedmiotu umowy,

2.2. opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.3. opdinienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

2.4. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 pkt 2,

2.5. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdét wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.6. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdét wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcag
lub dalszym podwykonawca,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 118

2.8. —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 12 pkt 2
ppkt 3 i 13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.10. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.11.dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.12. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdéw zwigzanych z
wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.13. Nieprzedtozenia Zamawiajgcemu wykazéw pracownikéw wraz z wymaganymi oswiadczeniami i/lub
innych dokumentédw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 3 i 4 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentdw i informacji.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na

rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
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4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych
w pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn
od niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robét, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego
w §6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpi¢ rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te
nie dotyczg przypadkdéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych i § 11 ppkt
2.3 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca moga naliczyé kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1.1. odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbiory czesciowe

1.3. odbior robét koricowy

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

3. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy dotoza nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

3.3. 0Oddajacy jak i odbierajgcy mogga korzystac z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo kierownicy budowy i robdét oraz Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg
odrebne przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy
innymi:

a. projekty powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

b. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych
badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru robdt przez gestoréw sieci, zarzadcéw drég,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne
zamontowanych urzadzen, td.

c. dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w dwéch egzemplarzach dla zamawiajgcego.

d. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: recepty mieszanek mineralno-asfaltowych, deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.
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e. dziennik budowy

f. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspoffinansujgcej inwestycje, w szczegdlnosci obmiar/kosztorys powykonawczy opracowany
przez kierownika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru (kosztorys powykonawczy
stuzy¢ bedzie jedynie rozliczeniu inwestycji przez Zamawiajgcego z instytucjg wspotfinansujaca).

3.6. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika
budowy nie podzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i
sprawdzen,

3.7. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych proéb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu
ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak jego ustosunkowaniu sie do dokonanego
wpisu o ktérym mowa wczesdniej w ciggu 3 dni roboczych oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z
dniem dokonania wpisu do dziennika budowy.

3.8. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie,

3.9. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

3.10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,

b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy odstapi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

c. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

3.11. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.12. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru,
protokot przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepuja,

3.13. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru korncowego robdt. Protokot ten
stanowi podstawe wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot,

3.14. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.8. nie
rozpocznie czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.9. Wykonawca ustala protokolarnie
stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokoét taki
stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koncowej i zadania zaptaty.

3.15. W przypadku o ktérym mowa w ppkt 3.14. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza

ostateczny pogwarancyjny odbidr robét w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego

W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie

rekojmi i gwarancji.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu
odbioru przedmiotu zamdwienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swdj bieg terminy
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi .................. m-
¢y (zgodnie ze ztoZzong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane na
OKres .......cceeeeeunn. m-cy (zgodnie ze zfozonq ofertq).

W przypadku, gdy z przebudowanych, rozbudowanych i wybudowanych obiektéw i urzadzerr objetych

zakresem niniejszej rekojmi i gwarancji bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz
Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

Wykonawca oswiadcza ze zaréwno wykonane roboty, jak i uzyte materiaty bedg posiada¢ dopuszczenia do
obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwala¢ bedg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonych w pkt 7 i
pkt 8.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na
usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 8.

Niezaleznie od terminéw okresSlonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" i/lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy ze $srodkéow ,zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi” i/lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
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Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje

im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i

rekojmi.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy

2.1. Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robdt w terminie
pomimo co najmniej jednego pisemnego wezwania od Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca zobowigzany byt rozpocza¢ roboty lub przeja¢ plac budowy.

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni —w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji
o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy;

2.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposdb niezgodny z niniejsza umowsa,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3.2. 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

3.5. okreslonym w § 12 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.10 lit. b

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania
w/w zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:
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7.1.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2.  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni

od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomic drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni

przed terminem odstgpienia.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESI vuvvieeiierireete ettt ettt st s et e et eaeses et a ses et ea et ene sen et ea st beneaesen et arenes
Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pdziniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
daty przedtozenia mu umowy do akceptaciji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub
okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

warunki pfatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty umdéw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspodlnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotdw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem
tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

3.
1)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgfoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 1i 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem s3
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajagcemu umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647 § 1i 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.

Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

i)  wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 31 13,

j)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamodwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesSci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.8. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

W wykazie, o ktéorym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktéorym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Rzeczpospolita OF
- o N\ MALOPOLSKA e rporans




Strona 14

Nr zamdwienia: 1ZP.271.4.2018 | Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem — etap | |

4)

5)

6)

8)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okresSlonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyiszy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa roboét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, ktdérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktéorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sadowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt
2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP,
przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej
uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania
mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki,
o ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.
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14) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

15) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreélonych art. 6471 KCiinnych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é solidarna
Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza
na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktdrym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wyfacznie
Wykonawce.

§13

Konsorcjum, udostepnienie zasobdéw (jezeli dotyczy)
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajagcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umoéw o prace
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —

bezposrednie wykonywania robdét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjgtkiem kierownika robét (robotnicy budowlani, bitumiarze, operatorzy koparek, rowniarek,
walcéw i rozscietaczy, kierowcy, brukarze, instalatorzy itd.)

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz

pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni
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wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania
przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
pracownikdow na warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
zaktualizowanego wykazu pracownikéw na warunkach okreslonych w pkt 9-11.

4. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkdéw zatrudnienia. Zamawiajacy ma prawo réwniez zgda¢ przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do
odebrania od pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace. Zamawiajacy
moze zwraca¢ sie takze do Panistwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikdéw
realizujgcych przedmiot zamdwienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

9.1. na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdét;
9.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

10. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany.
11. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych

roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiers umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktore mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji z
niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowe;j,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajagcy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

C. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwied powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

d. ujawnieniem  niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i
koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
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e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,
g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdéb

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i wystgpieniem okolicznosdci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,
k. zmiang przepisdOw prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na

realizacje zamdwienia,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w
tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg
techniczng realizacje prac);

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji przetargowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrdcenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujacych norm powodujgcych konieczno$¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3. zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych, a takie zmiany kilometrazu
prowadzenia poszczegdlnych elementow robdt drogowych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektéw lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej oraz z mozliwoscig obnizenia
wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg wynikaé z warunkéw
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
przetargowej przekazanej przez Zamawiajgcego

2.4. rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosc¢
niewykonanych robét w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2.5. niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
budowy/rob6t musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)

2.6. zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych,
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

2.7. zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
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b. wystgpienia koniecznosdci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcdéw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostatlo to na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, apodmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w

zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu

realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
2.8. zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji

zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujacych przepisébw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c. wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu

umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem  okolicznosci  lezacych  po  stronie  Zamawiajgcego, w  szczegdlnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e. koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
wystawienia faktury, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz
zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw itermindw dokonywania
czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad instytucji dofinansowujgcych lub
zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkédw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu  wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowienn umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w
szczegodlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku
z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg
celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

2.11. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego

Unia Europejska

Fundusze Rzeczpospolita
Europejskie OPO S E JsidFund
5 - o MAL LSKA M el




Strona19

Nr zamdwienia: 1ZP.271.4.2018 | Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem — etap | |

jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i umow z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujgcymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

2.12.inne zmiany postanowied umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ zmiany termindw realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu

umowy oraz maksymalnych ptatnosci w kolejnych okresach rozliczeniowych (rok budzetowy) okreslonych w

§7 ust. 3 umowy w przypadku:

3.1. opdinien w realizacji poszczegdlnych elementow robdt wynikajgcych z okolicznosci opisanych w ust. 2
pkt 2.1. niniejszego paragrafu.

3.2. Zrealizowania poszczegdlnych elementdw robdt w terminie krétszym od zaktadanego w
harmonogramie z uwagi.

Zmiany kwot maksymalnych ptatnosci za zrealizowane roboty w poszczegdlnych latach moga wymagac

zmian w Budzecie gminy i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, oraz umowy o dofinansowanie

inwestycji ze Srodkéw zewnetrznych, dlatego warunkiem ich wprowadzenia bedzie dodatkowo uzyskanie

wymaganych zgdd witasciwych organdw Gminy lub Instytucji Wspotfinansujace;j.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu
zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ccccceveeeevieeececiiee e,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje
KWORE: ..o seereeesan e zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego

(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych
bedzie dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148
ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krotszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krétszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢
na co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie
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otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do
gwaranta o wyptate kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek
Zamawiajacego jako kaucja pieniezna i zostanie zwrécona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktorym
mowa w pkt 4 pkt b.

§17
Postanowienia koicowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z2016r. poz. 290 z pézn.zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pézn. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowig inacze;j.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

4.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
4.2. Oferta Wykonawcy
4.3. Dokumentacja projektowa

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 1 do umowy ........... zdnia ...... 2018r.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
WARTOSC
Nr GLOWNE ELEMENTY ) ELEMENTU/kategorii 1112018 IV 2018 2019
ROZLICZENIOWE Kategorie kosztow
kosztow
(PLN brutto) (30.09.2018r.) | (15.12.2018r.) | (30.04.2019r.)
1 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-z zt -z -z
1.1 | Ogrodzenia boiska
zt -z
1.2 | Elementy matej architektury
zt -z
1.3 | Boiska do siatkowki
zt -z
1.4 | Chodnik z kostki brukowej wewnetrzne
zt -z
1.5 | Nawierzchnia mineralna sitowni
zewnetrznej 7 - 7
1.6 | Zielen
zt -z -z
2 | DROGI, PARKINGI, CHODNIKI
- zt - -z
2.1 | Murek oporowy km0+030,03 -
km+102,19 7t -7t
2.2 | Przebudowa przepustu P1A
zt -zt
2.3 | Roboty ziemne i przygotowawcze
zt -zt
2.4 | Obramowania i obrzeza
zt -zt
2.5 | Podbudowa i nawierzchnia
przebudowywanej drogi gminnej
zt -z
2.6 | Podbudowa i nawierzchnie zjazddw,
drogi wewnetrznej, parkingu
zt -zt
2.7 | Chodniki
zt -zt
2.8 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zt -z -zt
3 | BRANZA SANITARNA -
KANALIZACJA DESZCZOWA - z -z -z

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

N\ MALOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona 22

Nr zamdwienia: 1ZP.271.4.2018

| Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego w miejscowosci Grodek nad Dunajcem —etap | |

WARTOSC
Nr GEOWNEIEEEMENTY . ELEMENTU/kategorii 1112018 IV 2018 2019
ROZLICZENIOWE Kategorie KoSZtow
kosztow
(PLN brutto) (30.09.2018r.) | (15.12.2018r.) | (30.04.2019r.)
3.1 | Roboty przygotowawcze
-zt
3.2 | Roboty ziemne
-zt
3.3 | Roboty montazowe
-zt
3.4 | Roboty wykonczeniowe
-zt
4 | BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa z rozbudowa
oswietlenia ulicznego oraz
budowa oswietlenia terenu - 4 - 4 - 4 - 4
rekreacyjnego
4.1 | Przebudowa os$wietlenia przy drodze
gminnej - 4 - 4
4.2 | Budowa oswietlenia terenu
rekreacyjnego " " "
5 |BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Przebudowa i zabezpieczenie
sieci teletechnicznej -z -z -z -
5.1 | Demontaz
-7t -
5.2 | Budowa kanalizacji teletechnicznej
-7t -
5.3 | Montaz kabli miedzianych
-7t -
5.4 | Montaz zigcz kablowych
-7t -
5.5 | Badania i pomiary
-7t -
6 |BUDYNEK ZAPLECZA
SANITARNEGO -z -z -
6.1 | Przytgcz wodociggowy
- 7t -
6.2 | Przylacz kanalizacyjny
- 7t -
RAZEM:
-zt - -z zt
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