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Zatagcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr 1ZP.272u 2020 -

zawarta W dniu ...cceveeeeeienne. 2020 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grédek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

Siedziba: v,
NIP e , REGON: oo,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy [ZP.271.1.2020) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. bz uU. z 2019 r. poz. 1843) - zwang dalej ustawq PZP ostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Remont boiska sportowego
W miejscowosci Sienna.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania

zamdwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowsa, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okre$lonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres robot obejmuje:
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2. Podbudowa ptyty boiska
1.3. Nawierzchnia trawiasta (ptyta boiska)
1.4. Budowa ogrodzenia oraz montaz pitkochwytow
1.5. Dostawa i montaz bramek do pitki noznej (7,5x2,5) — 1 kpl.
1.6. Dostawa i montaz bramek do pitki moznej (5x2) — 1 kpl.
1.7. Prace wykonczeniowe (niwelacja terenu wokot ogrodzenia oraz boiska).

2. Do obowigzkdw wykonawcy nalezec bedzie réwniez wtasciwa pielegnacja i utrzymanie wysianej trawy
przez okres 3 m-cy, az do jej wtasciwego ukorzenienia sie. Zakres zabiegdw pielegnacyjnych w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci zostat okreslony w zatgczniku nr
4.4 do specyfikacji.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony za pomocg dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze robdt, stanowigcymi
zatgczniki do SIWZ.

4. Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowacd, zatadowac i odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 1 km.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér inwestorski sprawowat bedzie..........c..cocooeeeeeeciiciccece
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......c.ccoceieeieiiniiieniiene
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich
zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu realizacji zamdwienia zgodnie z
dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonad.
Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do
zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za
konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne
jak w przypadku zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swéj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. ze Strony WYKONAWCY: ..ot

b. ze strony Zamawiajgcego: ....cccevvvrreeeene. T PSRRI

OBOWIAZKI' T UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty przekazania
przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wiasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zagdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadaja wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos$é z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z instytucja
wspotfinansujaca jej realizacje;

3.4.  przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obcigzy
Wykonawce,
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10.

11.

12.

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkdéw na wtasny
koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robdt i na
terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw oraz
odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzagdzen, zapewnienie uzywania przez
pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonad i utrzymac na swoj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz uzytkownikom drég, oznakowac roboty
wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

3.10. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.11. ochronaiodpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt.

3.13. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnied budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robdt wraz z oswiadczeniem o
podjeciu obowigzkdéw kierownika robot

4.2. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzor techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe podmioty, organy i
instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo swoich pracownikow oraz
innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca robdét ma obowigzek przestrzega¢ na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot
dopuszczalnych mas catkowitych pojazddw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektow
drogowych w wyniku transportu materiatow, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego usunie powstate
zniszczenia w terminie wykonania robdét objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:
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12.1. z okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug $rednich stawek,
narzutow i innych czynnikdw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

12.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

12.3. z okolicznosci, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach.

12.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy poleca aby prace przy realizacji zamowienia trwaty od $witu do zmierzchu.
Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z zachowaniem
ciszy nocnej.

14. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazanie placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy,

1.2. Termin zakonczenia realizacji zamdwienia — do 6 m-cy (180 dni) od daty podpisania umowy z
zastrzezeniem pkt 1.3

1.3. Termin zakonczenia robdt budowlanych w zakresie nawierzchni boiska —do 3 m-cy (90 dni) od daty
podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan, sprawdzeri i zabiegow
pielegnacyjnych oraz zgfoszenie gotowosci odbiorowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry stanowi
wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdw realizacji przedmiotu zaméwienia,
termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepisow, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom

w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatéow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

7. Materiaty z rozbidrki i nie nadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.). Wykonawca jest wytworcg

odpadu.
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WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: .. 7t
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: et ztoty

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i
innych czynnikow cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robot zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac $rednich stawek,
narzutow i innych czynnikdow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
Strony postanawiajqg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym:
1.1. Pierwsza faktura po zrealizowaniu robdt przygotowawczych, rozbiérkowych oraz wykonaniu podbudowy
boiska oraz nawierzchni trawiastej ptyty boiska na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego
odbioru robot

1.2. Druga faktura (koricowa) po zrealizowaniu catosci robot i ich odbiorze (wraz z zabiegani pielegnacyjnymi) na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru koncowego robdt.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Strona 5



Nr zaméwienia: 1ZP.271.1.2020 | Remont boiska sportowego w miejscowosci Sienna

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem

znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;

6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robaét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w
zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oSwiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdinienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosé jest
mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
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PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w

zakresie

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcédw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedfozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty uméw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptac;ji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela
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Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okre$lania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umow oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdinie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktdorych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajagcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

10)

11)

12)

13)

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i
3 KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktorych mowa w pkt 1§ 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
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14) Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umédw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3113,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedfozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdéwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5.  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

§11
. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy. (tj. bz u.z 2019r. poz. 1040z pézn. zm.).
. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy.
Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcdéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywac, jak réwniez przedtozy Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy pracownikdw na warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji prawa pracy, w
tym wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.
. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkdéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikow oswiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i
os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider

konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli miedzy soba.
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Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamodwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda

naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie  rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00
ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na
ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa

wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.
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PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbior robdt czesciowy

1.3. odbidr robdt korcowy

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catosé przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
préb i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

C. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (w szczegdlnosci: rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych
elementow, ich ilosci i wartosci ogétem),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub drogg
elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odméwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

GWARANCIA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiajg iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozong ofertg).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong ofertg).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajagce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 61 7.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy, ze srodkdéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1i 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonawca zobowigzany bedzie prowadzenia zabiegdw
pielegnacyjnych i konserwacyjnych ptyty boiska zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 4.4. do
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§16
Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego

zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 10% ceny umownej robot brutto tj: .............. zti zostato wniesione
w formie ..o przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
(wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
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b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4.  Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§17

1. Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. Xl Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy

b Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

c. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,

d jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowsa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. QOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym
na koszt Strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§18
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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ZMIANY UMOWY
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§20

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych  w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych  (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych  na  wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznos¢
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamdwient powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

. zaistnieniem okolicznosSci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub osdéb

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje
przedmiotu zamdéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamodwienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng
realizacje prac);

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu realizaci
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3. zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i
grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych parametréw obiektu oraz
z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

wynikac z warunkow terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z bteddw lub rozbieznosci w
dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych robdt w
oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza byé co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwienn dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesSci zamodwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamoéwienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany terminéw, warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednosé¢, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb

reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,

choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
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na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wiasciwy dla

Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosSci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. bz u. z 2019 r. poz. 1843), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (. oz v.z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj oz v. z 2019 . poz. 11452
péin.zm) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§23
Integralng czescig umowy sg zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Oferta
3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
4. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

" NAZWA WARTOS¢ ROBOT 90 .dni fnd daty 180' dni.od daty
ELEMENTU/POZYCJI ROBOT NETTO podpisania umowy | podpisania umowy
(maksymalne ptatnosci) | (maksymalne ptatnosci)
1 2 3 4 5
Roboty przygotowawcze i
1 rozbiérkowe 100%
Podbudowa ptyty boiska
2 100%
Nawierzchnia trawiasta (ptyta
3 boiska) 50% 50%
Ogrodzenie - pitkochwyt
4 100%
Wyposazenie
5 100%
Prace wykonczeniowe
6 (niwelacja tereu wokot 100%

ogrodzenia oraz boiska)
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