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UMOWA nrlZP.272.............2021
zawartaw dniu....................... 2021 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grédek nad Dunajcem
zwana dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez Wojta Gminy Grodek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet
a

siedziba: ...
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Zatacznik nr 6 do SWZ

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (pz. u.

poz. 2019 z pozn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa oswietlenia ulicznego z lamp
hybrydowych przy drodze gminnej Tropie — Habalina — Sarys nr290612K.
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Soteckiego Sotectwa Tropie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robot w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
ztozong oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym
przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

§2
Przedmiotem zamowienia jest: dodwietlenie drogi gminnej nr 290612 K Tropie — Habalina — Sarys lampami
hybrydowymi.
Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe imontaz 2 szt. lamp hybrydowych z oprawa LED 50W oznaczonych
w projekcie budowlanych jako lampy S1 - S2.
W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opdji, o ktérym mowa
w art. 441 ust. 1 PZP, w zakres ktdrego wchodzi dostawa i montaz 2 dodatkowych lamp nr $3-54.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ztozenia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacje
przedmiotu zamowienia oswiadczenia odnosnie skorzystania z prawa opcji. Wykonawca zobowigzany bedzie
do realizacji zamowienia objetego opcja na tych samych warunkach i zachowaniem cenjednostkowych jak dla
zamdwienia podstawowego (gwarantowanego).
Zamawiajacy zastrzega, iz czes¢ zamowienia stanowigca opcje jest uprawnieniem, a nie zobowigzaniem
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac z prawa opgji, skorzysta¢ z niego w mniejszym zakresie
anizeli okreslony powyzej, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.
Szczegodtowy zakres robdt budowlanych objetych niniejszym zamodwieniem zostat okreslony w dokumentach
technicznej stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, sktadajace sie z nastepujacych opracowan:
6.1. Projekt budowlany’

! Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robét. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakres zamdwienia okreglony

wust. 21 3.
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6.2. Przedmiar robdt
6.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................... oL - pOsiadajacego
uprawnienia budowlane ...

2. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petna dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowac Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i
odbioru. JezeliWykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty
lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajacego okaza sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowiazki analogiczne jak w
przypadku zakrycia robdt, o ktérym mowa w ust. 6 oraz zobowiazany bedzie do wykonania tych robdt
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacja na swoj koszt.

4. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
a. Z€ STrony WYKONaWCY: c.. i e e e e
b. 7€ STrony ZamawiajgCeg0: ... v v v ittt T e e

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§ 4

1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji projektowej oraz placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

b. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

c. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania prac projektowych oraz robdt budowlanych, w
szczegdlnosci ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych
materiatdw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0séb, ktore
jego zdaniem nie posiadaja wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktérych obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, dokumentacja przetargowa i
obowigzujgcymi przepisamii normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny,
obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdét. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami
obcigzy Wykonawece,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkdw na wiasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
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4.

10.

robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizadji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalnigjacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

g. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikdow oraz odpowiednie szkolenia, wiasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikdw odziezy ochronnejiroboczejitp.,

h. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wiasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koricowego,

j. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza przed terminem protokolarnego odbioru
robot.

k. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robét
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw iinnych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD

b. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Wykonawca,

c. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rownych czesciach.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awaria, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wiasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca:

a. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa
egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnient budowlanych i
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy
wraz z o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczyc i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed dostepem 0sOb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ

c. zobowiazany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych 0sob znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
innych  zaproszonych o0sob nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia (zakoriczenia robét): do 30 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku skorzystania z prawa opdji termin realizacji zamowienia ulegnie przedtuzeniu o 14 dni.
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3. Zaterminzakonczeniarobodt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajacego.

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieri okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktdry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE, URZADZENIA
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatdw.
2. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca
rzekaze Zamawiajacemu niezbedna dokumentacje (m. in. karty techniczne, deklaracje CE, opisy parametréw
uzytkowych) dotyczaca systemulamp hybrydowych w celu weryfikacji zgodnosci z dokumentacja projektowa
i akceptadji,

3. Materiaty o ktérych mowa w ust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci oraz
normom.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w migjscu produkdji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatow, a takze do badania cigzaru iilosci zuzytych materiatow na kazde zadanie zamawiajacego.
Badania materiatdw o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.

7. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zagdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE
§7

1. Strony ustalaja wynagrodzenie za realizacje zamdwienia podstawowego (gwarantowanego) obejmujacego
dostawe i montaz 2 kpl lamp hybrydowych (51, S2):

Cena umowy brutto: ........... zt
STOWNIE:  ceviv i e el Z1OLY,
W tym cena jednostkowa: ........c.ceeeveeennnee oo 24 1 kpl

2. Wynagrodzenie za realizacje zamdwienia objetego prawem opcji obejmujacego dostawe i montaz 2 kpl lamp
hybrydowych (S3, S4) WyNOSi: ...oovvvviiie e i et eee e oo ZE DrUTEO, W tym cena jednkostowa:
2 1140 B

3. Cenajednostkowa okreslona w ust. 1i2 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

4. Cena jednostkowa jest niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu i
stawek robocizny - jakie ksztattowac sie beda w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Cesjawynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PEATNOSCI
§8

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi jednorazowo faktura koricowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru korcowego.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji faktura koricowa obejmowac bedzie zakres
robét podstawowych (gwarantowanych) oraz objetych opdja.

3. Zapfata wynagrodzeniaiwszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiagzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty
celneiinne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Naleznosciza wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody podzielonej pfatnosci  (split  payment) na rachunek bankowy  Wykonawcy nr

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

7. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

7.1. Nabywcatj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grdodek nad Dunajcem

§9

1. Pfatnosc¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zestawieniu wartosci
wykonanych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robdt.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce faktura jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji tych robdt, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy O podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca
winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw bioracych udziat w realizadji
odebranychrobdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust.
2, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajacego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania
mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie
os$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowiazanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.
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8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIOSIO et e e e e e e e e e e e

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastapi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktdrych mowa w pkt 2i 4, nastapiw

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
C) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane

Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzaleZzniajace uzyskanie przez
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7)

8)

9)

podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowiert nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umdéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawigjacemu wraz z umowg O podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowac brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementdw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptadji winny respektowad wymagania wynikajace z obowigzujacych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujace wymagan obowiazujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezeri do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647§

113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 . poz. 1740 z pdZn. zm.) —

zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie

Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647'§1i3 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 11 3, w terminie 14 dni od

powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
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13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 647'§ 113 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464
ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 - 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia cze$ci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcdw bioracych udziat w
realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w
terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostana do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zZadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
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zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit.
d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych wramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzart wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, ktérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcdw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. (tj. bz U.z2019r. poz. 1040 z pozn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

a. oSwiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie
umowy o prace,

C. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych
pracownikow,

d. lubinnych dokumentoéw takich jak wykaz pracownikdw Wykonawcy iflub Podwykonawcow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdw pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 -2, moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych
osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkdw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDQSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZEL I DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i
oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczer z Zamawiajacym, do
jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotycza réwniez pfatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty
oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarna odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umdw, ktore zawarli miedzy soba.
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KARY UMOWNE
§13

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1, zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziert zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3.  spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7.  zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8.  zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos< z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ustugilub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z
§10 ust. 2 pkt 16) , w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany doich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego
brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w §11 ust. 1
Czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisdw § 7 ust. 5 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie
pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.
4. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzic strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1i 2.

5. Jezeli  zaistnieje obowigzek  zaptaty = kar  umownych przez  Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode

przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT

§14
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robdt:

Strona 10



Nr zaméwienia: 1ZP.271.7.2021 | Budowa oswietlenia ulicznego z lamp hybrydowych przy drodze gminnej Tropie — Habalina — Sarys nr 290612K |

1.1.  odbidrrobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2.  odbidrrobdt korcowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarandji jakosci

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.
4. Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy, a takze przedstawiciele
Zamawiajacego, oraz jednostek ktdérych udziat nakazujg odrebne przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru  Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréow czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych
badan, prob i sprawdzen, itd.

b.  dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw i urzadzen z pisemng akceptacje
Zamawiajacego dopuszczajgcy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,

C. os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane,

d. dziennik budowy
mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w
formacie *.dxf lub *.shp)

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego droga elektroniczna na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

4.5. O zakoriczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego droga elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

2. Jezeliw toku czynnosci zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
2.1. Jezeliwady nadaja sie do usuniecia — moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.
2.2.  Jezeliwady nie nadaja sie do usunigcia i jezeli:

a. nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
obnizy¢ odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zadac¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usunigcie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

4. Odbidér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarandji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarandji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarandji.

GWARANCJA JAKOSCI  UPRAWNIENIA Z TYTUXU REKOQJMI ZA WADY
§15
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytu%u rekojmi za wady przedmlotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.
Z ez L min. -
2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonama odbtoru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego oswietlenia.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usunac na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonymw ust. 61 7.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzii mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.
Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usuna¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawarta
umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat prawo
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robdt.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarandji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarandcji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarandji iflub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarandji.

W okresie rekojmi i gwarandji Wykonawca zapewni bezptatny serwis zamontowanych urzadzen wraz z
ewentualng wymiang czesci eksploatacyjnych (lampa led, sitownia wiatrowa, panel fotowolaticzny,
akumulator) w przypadku ich nieprawidtowego dziatania lub spadku sprawnosci i wydajnosci ponizej
parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej i powykonawczej (nie dotyczy uszkodzer
mechanicznych).

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkdw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy lub rob6t budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy, albo nie przejat w ogdle terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

b.  Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,
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d. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. Wprazie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdtinwentaryzacyjny
robot w toku na dzieri odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym
na koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazajg nastepujace
obowiazki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri odstapienia; protokdt inwentaryzadji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie aneksdw sporzadzanych za zgoda obydwu Stron.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktdrych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
moga dotyczy¢ w szczegdlinosci nastepujacych przypadkdw:
2.1, zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwiazku z:
a. wystapieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci

zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych  (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajacych  na
wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami  wykonania okreslonymi w dokumentadji
przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentadji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidziec
W momencie zawarcia umowy,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

c. koniecznoscig wykonania zamowiert dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamowiert powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscia
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski Zywiotowe, strajki generalne Ilub lokalne, epidemia) majace;
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust.
4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z péZzn. zm.).,

g. wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosdi,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizadji
zamowienia,

| zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw narealizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

0 okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wiasciwa i zgodnag ze sztuka

techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

na zmniejszenie kosztdw realizadji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrdcenie czasu realizadji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztdw eksploatadji inwestydji,
C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania

inwestydji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosc
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy; zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0séb
muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia

(tj. w ramach okredlonych przez Zamawiajgcego warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczacych

zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnadji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdra Wykonawca wskazat
w ofercie, Ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

C. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamowienia, ktoérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,
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d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizadji
zamowienia po stronie Wykonawcy;
2.6. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiana danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony
(w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdw
losowych);
2.7. zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesciowymi (nie wiecej niz 2 fakturami) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt o wiecej niz 30
dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1.
3. Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3 nie moga przekroczyd¢ 50% zakresu robot
objetych niniejszym zamowieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapic¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosdi.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,. Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,. Dz. u.
z2020T. poz. 1740 z pdzn. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 21
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja warunkdw zamdwienia wraz z zatacznikami
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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