

Gródek nad Dunajcem, dnia 20.03.2019r.

**Zamawiający:**Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54  
33-318 Gródek nad Dunajcem**Publikacja:**Strona internetowa [www.gminagrodek.pl](http://www.gminagrodek.pl)

## Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

Znak sprawy: IZP.271.9.2019

Przedmiot zamówienia:

**Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562K Podole Górowa - łąka**

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych podaje do publicznej wiadomości, że:

- Zamawiający w trakcie otwarcia złożonych ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: **153.145,62 zł**
- Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. do: **20.03.2019 roku**, do godz. **09.00** złożono następujące oferty:

| Godzina i data wpływu | Nr kolejny | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta   | Cena brutto   | Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości [m-ce] | Termin wykonania zamówienia  |
|-----------------------|------------|--|---------------|--|--|
| 12:55<br>15.03.2019r. | 1          | FHU KAM-BUD Klimek Stanisław Stary Wiśnicz 435, 32-720 Nowy Wiśnicz                                |               |  | Oferta wycofana na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert |
| 12:30<br>19.03.2019r. | 2          | F.U.B SEBBET Norwid Wielgus Cieniawa 324, 33-333 Ptaszkowa   | 145 331,70 zł | 84   | do 90 dni od daty podpisania umowy   |
| 07:20<br>20.03.2019r. | 3          | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DROG-ZIEM, ul. Limanowska 15a, 34-600 Limanowa               | 142 410,68 zł | 84   | do 90 dni od daty podpisania umowy   |
| 07:37<br>20.03.2019r. | 4          | FHU KAM-BUD Klimek Stanisław Stary Wiśnicz 435, 32-720 Nowy Wiśnicz                                | 141 877,22 zł | 84   | do 90 dni od daty podpisania umowy   |
| 07:40<br>20.03.2019r. | 5          | Mel-Dróg Alfrad Czuba ul. Kamieniec 3, 32-840 Zakliczyn  | 132 362,85 zł | 84   | do 90 dni od daty podpisania umowy   |
| 07:55<br>20.03.2019r. | 6          | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDOMAX, inż.. Marian Kościsz ul. Tłoki 34, 33-300 Nowy Sącz | 160 418,13 zł | 84   | do 90 dni od daty podpisania umowy   |

|                       |    |   |               |    |  |
|-----------------------|----|---|---------------|----|--|
| 08:03<br>20.03.2019r. | 7  | Zakład Usługowo-Produkcyjny<br>KAM-BET Krzysztof Rolka,<br>33-318 Gródek nad Dunajcem,<br>Bartkowa-Posadowa       | 152 458,23 zł | 84 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |
| 08:14<br>20.03.2019r. | 8  | Zakład Usług Malarsko-<br>Drogowych A. Sarata, J. Sarata<br>Spółka Jawna<br>ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy<br>Sącz | 197 089,22 zł | 84 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |
| 08:25<br>20.03.2019r. | 9  | Przedsiębiorstwo Robót Drogow-<br>Mostowych S.A. , ul. Jagodowa<br>55, 33-300 Nowy Sącz                           | 138 690,11 zł | 84 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |
| 08:28<br>20.03.2019r. | 10 | MMBUD TARNÓW sp. z o.o., Plac<br>Więźniów KL Auschwitz 1,<br>33-100 Tarnów  | 138 105,81 zł | 84 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |
| 08:34<br>20.03.2019r. | 11 | Firma STAR 33-240 Żabno, ul.<br>Warszawska 87   | 156 328,63 zł | 60 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |
| 08:43<br>20.03.2019r. | 12 | Firma Handlowo-Usługowa<br>FEDKO Spółka Jawna, 33-318<br>Gródek n/Dunajcem 244                                    | 159 170,41 zł | 84 | do 90 dni od daty<br>podpisania<br>umowy |

3. Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w projekcie umowy.

Sporządził:  
/-/ Wojciech Błażusiak