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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot robét budowlanych objetych ST
1,2 Informacja o terenie budowy

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe, zakres robot
1,4 Okreslenia podstawowe

1,5 Qgdlne wymagania dolyczace robot

2. Materialy

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonywarnie robét

6. Kontrota jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnoéci

10. Przepisy zwigzane

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci
10, Przepisy zwigzane

il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKARSKICH | OKLADZINOWYCH

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

8. Odbior robdt

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robdt

. Kontrola jakosci

. Obmiar robdt

. Odbidr robdt

. Podstawa platnosci
0. Przepisy zwigzane

wh (3O =N BN =

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGOWYCH

1. Wsiep
2. Materialy



3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robdt

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci
10, Przepisy zwigzane

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARSKICH

. Wslep

. Materialy

. Sprzet

. Transpert

. Wykonanie robdt

. Kontrola jakosci
Obmiar robét

. Odbidr robot

. Podstawa platnosci
0. Przepisy zwigzane

Vil SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BETONIARSKICH [ IZOLACYJNYCH - WKONANIE PODBITEK

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci
Obmiar robdt

. Odbiér robot

. Podstawa platnosci
0. Przepisy zwigzane



I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1.1 Przedmiot robdl budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbiory robdt  budowlanych, ujetych w ST, dla
inweslycji: ,Remont sali w budynku Szkoly Podstawowe] w Siennej”. ST dotyczy robdt  ujetych w projekcie
architektonicznym. Nie obejmuje robdt zwigzanych z realizacig sieci | instalacji sanitarnych elektrycznych i
teletechnicznych itd.

Program obejmuje wszelkie roboty budowiane wykonane w obrebie pom. sali lekcyine] i jadalni,
wchodzgeych w skiad budynku Szkoly Podstawowe] w Siennej. Opracowanie obejmuje projekt budowlany
obnizenia poziomu posadzki w obecnej sali lekcyjnej do poziomu komunikacji z jednoczesnym wykonaniem
podbicia fundamentéw Scian konstrukeyjnych wokot pomieszezenia oraz wykonania nowego ofwory drzwiowego
w Scianie od strony jadalni | zamontowanie nowych drzwi z oknem podawczym.

Zakres robdt

Podloga
- rozebranie wszystkich warstw podiogowych

- rozebranie schoddw wewnetrznych w sali

- wyrownanie | przygotowanie gruntu ped nowe warstwy podiogowe

- ulozenie i ubicie podsypki zwirowo-piaskowej, 25cm

- wykonanie piyty betonowej na gruncie, gr. 10cm

- wykonanie izalacji przeciwwilgociowych z papy i emulsji bitumicznych
- utozenie izotacji termicznej podposadzkowej ze styropianu

- ulozenie izolacji 2 folii PE

- wykonanie wylewki gr. 6om

- uloZzenie posadzki z plytek wraz 2 cokolikami o wys, 10 em

Podbicie scian:

- pedbicie Scian zewnetrznych i wewnetrznych z bstonu (rys. nr 2), roboty prowadzi¢ odcinkami o dlugoéci nie
wiekszej niz 1,20m, naroza Scian podbi¢ jako ostainie, poziom éctan fundamentowych min, 30cm ponizej piyly na
gruncie, gr. podbitek dostosowac do istniejgcych scian

- wykonanie izolacji przeciwwitgociowej x2 na Scianach od wewnatrz i na Scianie zewnetrznej

Reboty murarskie;

- przebicie otworu drzwiowego w $cianie wewn.

- wykonanie nadproza nad nowym olworem z zastosowaniem belek stalowych — belki skreci¢ srubami w 1/3
diugosci, konce belek oprze¢ na poduszee betonowej, calosé wyszpatdowac cegly pelng i osiatowad, na czas
prowadzenia robdt nalezy podsternplowac isin. strop

Stolarka:
- montaz osciezy drzwiowych
- montaz drzwi wewnetrznych wyposazonych w okno podawcze.

Roboly wykoliczeniowe:

- wykonanie tynkdw uzupelniajacych cementowo-wapiennych

- przygotowanie starych powierzchni §clan (zeskrobanie farby)

- wykonanie gladzi szpachlowych na calej powierzchni §cian i sufitu

- malowanie pow. Scian i sufitéw {dwukroine) wraz z gruntowaniem powierzchni

1, 2 Informacja o terenie budowy
Teren dzialki zainwestowany. Znajduje sie na nim budynek Szkoly Podstawowej oraz hoisko szkolne.
Dziatka w calosci ogrodzona.

1,3 Prace towarzyszace itymeczasowe, zakres robot

Nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w architekturze budynku prowadzgcych do zmiany bryly obiektu
oraz nie przewiduje sig istotnych zmian w konstrukeji budynku. Zakres prac:

roboty rozbidrkowe | demontazowe w zakresie: podiogi

wykonanie podbicia &cian wraz z izolacjg przeciwwilgociows | termiczng
wybicia olwordw, wykonante nadprozy

montaz stolarki drzwiowe] wewneirznej

wykonanie nowych warstw podtogowych i posadzek z plytek

roboty wykoticzeniowe wewnetrzne: tynkarskie, okladzinowe, matarskie
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Koszty prac towarzyszacych | tymczasowych nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig , ze sg
wlaczone w ceng umowy .

1,4 Okresienia podsiawowe
llekroé w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigca calost techniczno-uzyikows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢} obiekly malej archileklury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z grunlem,
wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowianych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie male] archilekiury — nalezy przez to rozumiaé niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, ligury,

b} posagi, wodolryski i inne obiekty architekiury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez tc rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a lakie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
rontazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie robdt budowlanych w wyniku ktorych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakierystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysoko$¢, dugosc , szerckosc lub
liczba kondygnacji: w przypadku drog sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez 1o rozumie¢ wykonywanie w isiniejgeym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiacych biezgcej konserwacji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w slanie pierwotnym . _

1,49  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgece mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki,

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez 1o rozumieé przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgey z prawa wilasnosci, uzylkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonanta rob6t budewlanych,

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwatajgcg na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiekiu budowianego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwalenie na budowe wraz z zalgczonym projeklem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
sluzace realizacii obiekiu, operaly geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku reafizacji obiektéw metods
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiagciwosci okreslanych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisidw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.).

1,4,17 obszarze oddzialywania obiektu ~ nalezy przez to rozumied teren wyznaczeny w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej {montazowe) — nalezy przez lo rozumiec¢ drege specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujgcych roboly budowtane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

4,4,20  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgceych w czasie wykonywania robdt.

1,4,21 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
[ do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koniraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnosc za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspekiora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie



6

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw., Wpisy w rejestrze obmiardw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumied [aboralorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne iaboralorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez {o rozumieé wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rdwniez rdzne
tworzywa | wyroby niezbedne do wykonania robdl, zgodnie z dokumentacia projekiows | specyfikacjiami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice lolerancfi nie zostaly okreslone — 2z przecietnymi toleranciami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspekiora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong oscbe prawng fub fizyczng bedgca autorem
dokumentacii projektowei.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboly majgce na celu uporzadkowanie | przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacii budowy fub robét budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegblowym  opisem lub  wskazaniem podstaw
ustaiajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegSlowych  specyfikacii technicznych wykonania |
" odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem | zestawieniem ilogcl jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaig przyjely stopien scalania robdt.

1,4,31 czeéci obiektu lub elapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesci obiektu budowlanego zdoing do
speintania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1,4,32 ustaleniach lechnicznych — nalezy przez {o rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szezegdlowych specyfikacjach technicznych,

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robdt -nalezy przez to rozumiec grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdinego Stownika Zamdwier { Dz.Urz.1.340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i
prakiyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie |
kidrej Inwestor powierza nadzdr nad budowa obieklu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg konirole jakodci i Hlosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji techniczne} obsiugi { eksploatacji) - opracowana przez projekiania lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , ckreslajaca rodzaje i kolejnos¢ fub wspblizaleznosc¢ czynnosci obslugi , przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugt ( eksploatacii) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36  normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej { CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujace (HD" zgodnie z ogblnymi zasadami dzialania tych organizacj .

1,4,37 Wspdlnym Slowniku Zamdwierr - jest to system klasyfikacji produkidw, ustug i robdt budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skiada sie ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/ 2003 stosowanie
koddw CPV do okreSlenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajgcych z 6wczesnych Parnstw Crionkowskich
UE . Stalo sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspdhzedne
punkidéw gldwnych obiektu oraz reperow , pizekaze dziennik budowy, dokumentacje projeklowg oraz
specylikacie techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
konhcowego robdt . Uszkodzone lub zniszezone punkly pomiarowe Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacia projektowa ma zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:



- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenly przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg cbowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale] dokumeniacji. W przypadku rozbieznodci w  ustaleniach
poszczegdinych dokumentdw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykenawca nie moze wykorzystaé bledow lub opuszcezert w dokumentach koniraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane rcboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacia projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacii projektowsj i w SST bedg uwazane za warloéci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii, W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacig projekiowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakost elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykenawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie ierenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia lerenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdl. Wvykonawca dostarczy |, zainstaluje i1 bedzie ulrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w lym @ ogrodzenie, porecze , oSwiellenie , sygnaly i zpaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt , wygody spolecznoscei i innych . Koszt
zabezpieczenia ierenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
LIMOWY .

Wykonawca odpowiada za echrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable ip. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wlascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem {ych inslalacfi w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru | zainteresowane wladze | bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajge niezbednej
pomaocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzermia instalacii na
powierzchni  ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zaréwno urzgdzen jak ipomieszezen biurowych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg sikladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie siraly spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturatnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscl dia
0s6b [ub wlasnoéci spoleczne], a wynikajgeych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :

1) lokalizacie, magazyndw , skladowisk, ukopdw i drogi dojazdowej,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych , ewentualnie zbiornikow |, pylami fub
substancjami toksycznymi

b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robdt .

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisdow dolyczgeych Bezpieczensiwa
higieny pracy . W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywal pracy w
warenkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnigjgcych  odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia o0s0D zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczensiwa publicznego . Uzngje sie e wszelkie koszty zwigzane z  wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie isg uwzglednione w cenie umowne;j.

1,5,7 Ochrona iutrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kidre sy w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wylycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkicn
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspekiora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2,1 Zrédla uzyskania materiatéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowl nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdw | odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadeclwa badai laboratoryjnych oraz prébki do
zalwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagiych badan ckreslonych w SST w celu udokumeniowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zr6dla spelniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o kidrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zidz miejscowych , wiaczajgec w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspekiorowl nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych | jakoSciowych materialow z
jakiegokohwiek zioZa .

Wykonawca poniesie wozystlie koszty , a2 wtym oplaty , wynagrodzenia | jakickolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba e postanowienia ogdine lub szczegdlowe warunkéw umowy
slanowig inaczej.

Humus , nasypy | naklad czasowo zdjete =z lerenu wykopdw bedg formowane w halde | wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot. Wszysikie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione
na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspekiora nadzoru.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzory Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi | kidre zostaly wyszczegéinione w dokumentach umowy .



G
Eksploatacja 2rédet materialow bedzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi w gm,
Nawojowa,

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skiadowane malerialy , do czasu gdy beda one poirzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspekiora nadzoru, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonaweca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skiadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy , do czasu gdy beda cne potrzebne do robd!
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwoscl do robdt byly dostepne
do kontroli przez Inspekiora nadzoru

Miejsca czasowego skiadowania malerialow beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiafy nie odpowiadaiace wymaganiom jakoSciowym zoslang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajduja sie nie zbadane i nie zazkceplowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie 2 jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacia projekiowa lub ST przewidujg mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zasiosowania konkreinego rodzaju materiafu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj maleriatu nie moze by pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoéc wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem lypéw i itosci wskazaniom zawarlym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzeru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey fub wynajety do wykonania robat ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robolach, wykonaweca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wybort i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ podZniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakose wykonywanych robdt | wladciwoscl przewozonych materiatdw.

Liczha $rodkéw fransporiu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dolyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom depuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczane przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszi Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, kidry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrewia ( bioz}

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zaslosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projekiowa,
wymaganiami SST, PZJ , projekiem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
clementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wylyczeniu i wykonywaniu
robot zostang , jezeli wymagal tego bedzie Inspekior nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dolyczace akcepiacji lub odrzucenia elemenidéw robdt bheda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projeklowe] ,w SST , a takie w
normach i wylycznych .

5,24 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacjt robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt . Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robot
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanta przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kldrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, moziiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacig projekiowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdb odpowiedzialnych za jako&c terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

-system (sposéb i procedure) proponowane| kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob | {orme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzory,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iitosci Srodkéw transporiu

-sposdb i procedure pomiardw i badarn {rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek,

-legalizacja | sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stesowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczaige w 1o personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot,

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materialdw oraz robdt 2 czestotliwoécig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nteograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.



6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
rasadzie, ze wszystkie jednostkowe efementy produkcii mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wylypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kiore
budzg watpliwodci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnyin przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zalwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie
cbejmuia jakiegokolwiek badania wymaganego w SS7, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru,

Przed przystapieniem do pamiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspeklorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan {kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tege pomoc ze strony Wykonawey | producenta materiatow,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, 2e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekior nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiaidw i robét z dokumentacjg projeklowa
i SST. W takim przypadku, cafkowite Koszty powtdenych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzorut moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

posiadajg deklaracie zgodnosai lub certylikat zgodnosci z:

°  Polskg Normag lub
°  aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dia kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certylikacjg okredlong w pkt. 11ktdre speiniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

bokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajace-go | Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenisiwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane {rwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protckoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika |
opalrzone dalg i podpisem Wykenawcy | Inspekiora nadzeru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosch:

® date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
°  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowsj,
° uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci {
harmonogramow robét,
°  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robdt,
° przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny
przerw w robotach,
°  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzadzenia wstrzymania robot, z pedaniem powodu,
°  zgloszenie i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
e wyiasnienia, uwag | propozycie Wykonawcy
°  stan pogody | lemperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgeych ograniczeniom itb
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
°  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdi,
° dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan 2 pedaniem kio
je przeprowadzal,
°  wyniki préb poszczegdinych elementow budowl z podaniem kio je przeprowadzal
° inne istotne informacie o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane de dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzory wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektania do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniett do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalaigcy na rozliczenie faktycznego
pusiepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosdci lub certylikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosc
materialdw, receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde Zzyczenie Inspekiora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymisnionych w punktach [1}-{3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

e} protokoly z narad i usialen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie kloregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odlworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7,1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projeklowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzel pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
dokladnoéci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznoéci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr przewodéw kominowych , instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czeéci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i tlosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kondrontacji z dokumeniacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie Hosci | jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowsgo  robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostalecznym
robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny {koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostateczhego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (losci)
oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robd! oraz gotowosE do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia polwierdzenia przez
Inspekiora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Cdbiors ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru
i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciows] na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikdw badan | pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projekiowg i 55T,

W icku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgeych i robdt poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych | wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy iermin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projekiowg i SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploalacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicoweqo)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacjg powykonawcza, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dekonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

2, szczegdlowe specyfikacje lechniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),
3, protokoly robdt ulegajgoych zakryciu i zanikajacych

4. protokoly odbiordéw czeSciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

8. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrofnych oraz badarn i oznaczen taboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub cerlyfikaty zgodnosci wbudowanych malerialdw, certyfikaly na znak bezpieczensiwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdl towarzyszgeych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wilascicislom urzadzer,

10. gecdezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia lerenu, kopie mapy zasadniczej powstale
w wyniku geodezyjnej inweniaryzacii powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbicru ostatecznege, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny lermin odbioru ostatecznego
robdt,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupsiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji
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Qdbior po uplywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmii gwarancji .

Odbidér po uplywie rekojmi | gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej cbiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny ( koticowy ) rohét”,

9. Podstawa platnosci

8,1 Ustalenia cgolne

Podstawa plainoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji koszlorysu przyjelg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warloéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumertach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosziorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedzie uwzglgdniaé  wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajgee sie na jej wykonanie, okreslone dla tef roboty w SST iw
dokumentacji projekiowei.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bgda obejmowac :

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzylych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw [ transporiu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkutacyiny,

- pedatki obliczone zgadnie z obowigzujgeymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1594 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nri56 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01,2004 r - Prawo zamoéwien publicznych{Dz.U. Nr 18.poz. 177}

Ustawa z dnia 16 042004r - o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U.z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej{ jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1228
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym{Dz. U. Nr 122,poz.1321 z pdin. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska { Dz.U. Nr 62, poz.627 z pbzn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyine] oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz, 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r, - w sprawie
systeméw oceny zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE {
Dz U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okresélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania suropejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany { Dz.U Nr 208, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnial997r. - w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczensiwa i higleny pracy {Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U,Nr120,p021126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokurnentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt  budowlanych oraz
programu funkcjonaino uzytkowego { Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym { Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
kod CPV 45262520-2 konsirukcje murowe,

- wykonanie nadprozy stalowych
- wybicia otworéw
- wentylacja

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kad CPV 45000000-7.

Mur - material konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych ulozonych w okreslony sposéb i
polgczonych ze sobg zaprawg .

Wigzanie muru - uklad elementéw murowych w murze ulozonych w sposob regularny , w celu zapewnienia
wspolpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztaltowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego ulozonego w sposob
prawidiowy

Zaprawa- - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody ,{gcznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do przygotowania ktorej
stosuje sie wylgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o =zadanym skladzie , kidrej wytrzymatosé gwarantowana
jest przez producenta .

Wytrzymalos¢é zaprawy na $ciskanie - $rednia wytrzymalosc

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych , wypelniona
zaprawg .

Spoina podiuzna - pionowa spoina w $cianie , réwnolegla do jej powierzchni
Spoina zwykla - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypelniona zaprawg .

Sciana konstrukcyjna - $ciana , ktdrej gléwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza ciezarem wlasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez cigglej spoiny podiuznej lub szczeliny .

1,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspekiora nadzoru . Ogélne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdélne ked CPV 45000000-7 .

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7.

Zamurowania - cegla pelna
o wymiary 250x120x65 mm
o Kkategoria |, klasa 15

Zaprawa produkowana fabrycznie zwyklta wg PN —90/B-14501:1990
o klasa M=50MPa (wytrzymalos¢ na sciskanie )
o wylrzymato$¢ na zginanie = 2,5MP a



°  gestost » 1500kg/’

© temperatura przygotowania zaprawy od +5° - 425"

o temperatra podioza od +5° - +25°

o przydatnosé do uzytkowania ok. 4 godzin , przy lemp. wyzszej niz 25"

o przydatnosé 1 godzina w stanie gestoplastycznym na tyle wilgolna aby nie wcickala w giab drgzen
pustakow

Nadprozg
- nadproza: belki stalowe IN 120, di. 140cm, $ruby stalowe 2 x M12
- beton G20/25

Wentylacia
o kratki wentylacyjne blaszane lakierowane, 156x20cm

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci | Specylfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka [ub wiertarka z mieszadlem, kielnia lub paca stalowa mtot udarowy, wolagarka. Narzedzia nalezy
czyéci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

4. Transport

Ogotlne wymagania dotyczace, podano w czescit Specyfikacit zawierajgcej wymagania ogdlne ked CPV
45000000 -7.pktd

Wyroby ukiadane na paletach i foliowane lub spigte laéma w pakietach, przewozone Srodkami transportu
bez wypelniania wolnych przestrzeni. Rozladunek urzadzeniami do rozladunku calych palet lub pakielow .
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podiozu , nie wiecej niz 3 palety w stosie . Suche zaprawy
przewozié w szczelnie zamkniglych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .

5. Wykonanie robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajace] wymagania ogéine kod CPV
45000000 -7. pkt 5. Zaklada sig klase wykonawstwa A tj. przy zalozenie, 2e roboty murarskie wykonuje
nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego.

Roboty murarskie:

- przebicie ctwordw w écianach wewnetrznych

- wykonanie nadproza nad nowymi otworami (okna podawcze) z zastosowaniem belek stalowych — belki skrgcié
srubami w 1/3 diugosei, korice belek oprzed na poduszce betonowej, calosc wyszpaldowac cegly pelna i
osiatowaé, na czas prowadzenia robét nalezy podstemplowag istn. strop

Roboty murarskie. materiaty:

- nadproza: belki stalowe IN 120, dt. 140cm, éruby stalowe 2 x M12

- beton C20/25

- cegla petna

- §ciany dzialowe oraz obudowa sciany z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm (impregnowanych) na ruszcie
stalowym szer. 10cm, wypelnienie §cian z welng mineralng

- kratki wentylacyjne, blaszane fakierowane, 15cx20cm,

6. Kontrola jakosci

Ogoéine zasady kontroli jakoéci robot podano w czeéci! Specyfikacii zawierajace] wymagania ogbine kod
CPV 45000000 -7.pki6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja  zgodnodci, znak budowlany , lub europejsky aprobate
tachniczng — nalezy przez to rozumie¢ oéwiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialnosc ,
ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobata techniczng , znak budowtany , lub
europejsky aprobate techniczng.

Kontrola fakosci robot

° Wykonawca powinien posiadaé wyniki badar klasy ikonsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny

wystarczajgey sposéb okreslenia jej parametrow. Zakres zmian wytrzymatoéci jakie powinna w czasie badan
uzyskaé¢ zaprawa podaje PN- B-03002:1999

Whytrzymatos¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposéb podany w PN-85/B-04500
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° Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubosé spoin w muze odpowiadajgcy
wymaganiom PN- B-03002:1998 i ST

®  Odchytki wykonania muru nie powinny by¢é wieksze anizeli 20 smm na wysokosci  kondygnacji , 50 mm
na wysokosci catego budynku ( nalezy wzigé pod uwage mniejszg )

Odchylenie od linii prosiej ( wybrzuszenie } nie powinno przekraczac Smim
I nie wiecej niz 20 mmna 10 m.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w  czesci | Specyfikacji  zawierajgce] wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7 , pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robét jest: [m2]
8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady cbmiaru robdt podano w czesci | Specytikacji zawierajace] wymagania ogéine kod CPV
45000000 —7 .pkt 8.

8.1 Zgodnosé robdt z dokumentacja projekiowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekfowa 15 ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr koncowy

Cdhidér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonezenia robdt murowych i pisemnego zezwolenia Inspekiora nadzoru na  kontynuowanie robdt  izolacii
termicznej, tynku.

Odbiér powinien polegaé ra sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania konstrukeji murowych z dokumentacig projektows | SSTF

- ¢zy gruboSci spoin w miurze odpowiadajg  wymaganiom  PN- B /03002: 1999 i ST Y. powinny mied

grubosé 8-15mm a najlepiej 12 mm.

- ¢zy odchylki wykonania muru nie sg wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji , 50 mm na
wysokoséci catego budynku { decyduje mnieisza wartosc )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20 mmna 10m.

- dopuszczalnych odchylek powierzchnt scian murowanych wg.tabl3 normy PN-68/B-10020

- czystosci powierzchni Sciany.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji  zawierajacej
wymagania ogdlne kod CPV 45000000 .pkt B.

9. Podstawa platnosci

Ogédlne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w  oze$ci| Specyfikacji zawierajace] wymagania
ogblne kod CPV 45000000 .pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa cbejmuje :

- dostarczenie materialow na slanowisko pracy
- montaz kratek wentylacyjnych
- wykonanie otwordw w scianach

- wykonanie nadprozy z befek stalowych
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziek materiatow

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-B-03002 Konstrukcie murowe niezbrojone
PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly , badania przy odbiorze
PN-88/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze
PN —90/B-14501 Zaprawy budowiane zwylde
PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie

PN-IS0 3443:1994 {Oraz normy w niej powolane)
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbstowe i sprezone, Projektowanie
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PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych

10.2 inne dokumenty i instrukcje

Instrukcie Instytutu Techniki Budowlanej
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych,

I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKARSKICH [ OKLADZINOWYCH

1. Wstep
1,1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, ocbejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonywanie robdt
ynkarskich i oktadzinowych {ked CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitow kat Hl
- gladz gipsowa

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] specyiikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz ckresleniami podanymi w
czesci | specytikacji zawierajgoe] wymagania ogdlne {kod CPV 45000000}

1,3 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakes¢ wykonania rebét oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektows, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru. Wymagania podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogélne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogéine (ked CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracie zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobalte techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oéwiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
pudowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng. Materialy powinny by¢ dostarczone na budowg w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specytikacii zawierajgcej wymagania ogolne (kod GPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci | specyfikacji zawlerajgce] wymagania ogéine {kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podana w czesel | specyfikacii zawierajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania:

W miejscach skucia i ewentualnych ubytkéw wyréwnaé powierzchnig | wykonac tynki cementowo-wapienne

kat.Jll. Wszystkie §ciany i sufity wyréwnaé gtadzig szpachlowa (pod malowanie). Na $cianach w zmywalni i
wydawlni utozy¢ phytki ceramiczne do wys. 2,00m.

- sufity i sciany powyze plytek wykoficzone w sposdb zapewniajgcy szczelnosc i gladkos¢ powierzehni,
szpachlowane, szlifowane,

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne &cian i sufitéw kat Hi — $ciany nowe i uzupetnienia
Przygotowanie podioza

Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wiedy, gdy zakonczone sg roboty stanu surowego oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczyscié z kurzu, brudu | stabo zwigzanych z nig
kawalkdw zaprawy | odpryskéow muru. Skué wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnac wigksze ubytki,
Bezposrednio przed lynkowaniem podioze nalezy zwilzy¢ czystg woeda.
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Zasady lynkowania

Tynki wielowarstwowe naklada sie zgodnie z zasada: stabsza warstwa na mocniejsza. Na mocng obrzutke nalezy
nakladac slabszy narzul i jeszeze stabszg gladz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy | odpadnie. Ma to
znaczenie zwlaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie bezposrednio na placu budowy,

Zaprawe tynkarska otrzymuije sig przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.

Tynkowac nalezy w temperaturze cd +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpieczad przed gwaltownym wysychaniem,
zwlaszcza przez pierwsza dobe,

Czas schhniecia

Ogdlnie przyjmuije sig, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku, Jesli zatem tynk ma grubosé 10
mm, to kolejny etap wykanczania scian mozna rozpoczac nie wezesniej niz po uplywie co najmniej 10-14 dni.

Nanoszenie gladzi
Naniesd¢ cienkg warstwe masy z gladzi szpachlowej. Dalsza obrobka {szlifowanie) moZiiwa jest dopiero po
wyschnieciu masy szpachlowej.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specylikacyi zawierajgce] wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez lo rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnose, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Poiskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europeiskg
aprobate techniczng .

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru rebét podano w czesci | specylikacii zawisrajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowsa jest [m2] — tynki i okladziny.

8. Odbidr robét

Zasady odbioru robét podanc w czeéci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogéine (ked CPV 45000000).

8,1 Zgodnosé robdt z dokumentacig projektowsz i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbidr kornicowy

QOdhiér koncowy odbywa sie po pisemnym  stwierdzeniu przez inspekfora nadzoru  w dzienniku budowy
zakohczenia robdt. _

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace} wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczgce podsiawy pfatnosci podano w czesci | specylikacii zawierajace] wymagania ogolne (kod CPV
45000000):

Roboty do wykonania:
- tynki wewnelrzne cemeniowo-wapienne &cian i sufitdw kat {li
- gladz gipsowa na tynkach

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy
PN-B-10108:1897 — Tynki | zaprawy budowlane

10,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukeje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robdl budowlanych.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

1. Wstep

1,1 Zakres robdt objetych specyfikacia
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Roboty, ktérych dolyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na  celu wykonywanie robGt
malarskich (kod CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, zeskrobanie starej farby, gruntowanie
- malowanie §cian wewnetrznych i sufitéw {farbg lateksowg

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajace] wymagania ogodine (kod CPV 45000000),

1,3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakose wykonania robdt oraz za zgodno$é z dokumentacig projektows, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru. Wymagania podano w cze$ci | specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogodlne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczace malterialdw, ich pozyskania i skladowania podano w czeéci 1 specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgednosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez lo rozumie¢ oéwiadczenie producenta stwierdzajgce na jego cdpowiedzianosé, ze wyréb
pbudowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub eurcpejska
aprobate techniczng. Malerialy powinny by¢ dostarczene na budowg w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesdci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (ked CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robét podano w czgéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- przygotowanie powierzchni écian i sufitéw — zeskrobanie starej farby, gruntowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw dwoma warstwami farby lateksowej zmywalnej z gruntowaniem,

Roboty malarskie wykonywaé na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
ktéra zostanie naniesiona tarba nalezy uprzednio zagruntowac. Kolejng warstwe farby nanosic dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnig oczyscic z kurzy, brudu i luZznego pylu. Zagruntowac farba gruntujgcea, nie wymaga
rozcieniczania. Farbe mozna nakladaé pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powfek o wymaganych
parametrach zaleca si¢ 2-krotne malowanie. Farba schnie okolo 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sig naktadac
po uplywie okote 3 godzin, Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamknigte po zastosowaniu farby nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robol podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowsg deklaracig zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate lechniczng —
nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg lechniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacii zawierajace] wymagania ogdlne (ked CPV 45000000).

Jednostka obmiarowi jest {m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem écian, sufitéw.
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8. Odbior robot
Zasady odbicru robdi podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
8,1 Zgodnoest robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacig projektows i ST oraz pisemnymi poleceniami inspeklora
nadzoru.

8,2 Qdbior Koncowy

Qdbidr kohicowy odbywa sig po pisemnym  stwierdzeniu przez inspekiora nadzoru  w dzienniku budowy
zakoriczenia robét.

Do odbioru robd majg zastosowanie postanowienia zawarte w cze$ci | specyfikac]i zawierajacej wymagania
og6lne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie §cian wewnetrznych i sufitow z gruntowaniem powierzchni.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy

PN-89B-10280/Ap1:1999 — Roboly malarskie

10,2 Inne dokumenty i instrukcje

instrukcje Instytuty Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, cbejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
podiogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniefacych warstw podiogowych

- ulozenie podsypki zwirowo-piaskowej

- wykonanie plyty na gruncie

- jzolacje przeciwwilgociowe posadzki na gruncie
- izolacja termiczna pod posadzki

- ulozenie folii na warstwach izofacji termicznej

- pofozente wylewek cementowych

- zbrojenie wylewek cementowych siatka stalowg
- ulozenie posadzki z plytek grasowych

- wykonanie cokolikéw

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z cdpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specybikacji zawierajacej wymagania cgolne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumeniacjg projektows, ST i
poleceniami Inspeklora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii  zawierajgce] wymagania
ogoine {kod CPV 45000000).

2. Materialy
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Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czeéci 1 specylikacji zawierajacej
wymagania ogdlne {kod CPV 45G30000).
Wymagania przy odbiorze :
3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzelu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robét podano w czesci | specylikacji zawierajacej wymagania ogéine {kod CPV 45000000).

Roboty do wykenania:

- rozebranie istnigjgcych warstw podtogowych

- utozenie | ubicie podsypki Zwirowo-piaskowej, 25cm

- wykonanie piyly betonowe] na gruncie, gr. 10cm, beton kl. B20

- izolacja pozioma z papy termozgrzewalne} modyfikowanej SBS - PYE PV200 S40 na warstwie gruntujace] z
masy bitumicznej,

- styropian EPS100 gr. 10cm

- {olia PE gr. 0,2mm

- wylewka cementowa zbrojona siatkg 3# 15x15cm

- plytki z gresu technicznego na kleju - antyposlizgowosci min. 9, klasa scieralnosci V, odpornos¢ na plamienie
klasa b, nasigkliwo$c ponizej 0,1 %, wym. 30x30cm gat.l,

- wykonanie cokolikdw

Posadzki z piytek

Przygotowanie podloza

Podioze pod plytki musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu.
Wszystkie luzne (gluche") fragmenty podioza muszg byc skute. Przez przylozenie falty o diugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia plaszezyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wigksze od 5 mm musza
byé zniwelowane. Ma to &cisly zwiazek z gruboscig warstwy klsju, ktéra z reguly nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnig nalezy zagruntowac emulsfq gruntujgca. Gruntowanie
wzmacnia | stabilizuje podioze oraz zwigksza przyczepnosé zapraw. Wszelkie lokalne nierdwnoéci zniwetowac
zaprawg wyrdwnujgcg. Nakladanie zaprawy rozpoczynaC w miejscach najwigkszych ubytkow. Jednorazowo
mozna naktada¢ warstwe gruboéci do 1,5 cm. Czas, kiéry musi uplyngé od naloZzenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania plytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujgcej.

Przygolowanie | nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klgjgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscia wody | wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy sciSle okredlong proporcig wediug wskazan
padanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe klejgca nanosimy
rbwnomiernie na podioze gladkg strong pacy, a nastgpnie dokladnie rozprowadzamy po powierzchni paca
zebata,

Przyklejanie plytek

Zaprawe Kiejaca nalezy nanosié na powierzchnie nie wigkszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
whasciwosci Klejace przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza, Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci speoiny. Plyiki po przylozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy wiekszym wymiarze
plytek — lekko dobija gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sig przez spoing nalezy
usungé przed stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona plytka ma kontakl z zaprawa klejacq na calosc
powierzehni. Docinanie plytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamigtajac o dobraniu
wladciwego ich wymiaru. Piytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Spoinowanie plytek — spoina wodoszczelna

Po uplywie co najmniej 24 h od zakoriczenia przyklejania glazury, mozna przystapic¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy plytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sig do pojemnika z wodag |
miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu masg pozostawic na 5 -10
min. Do tzw. tjednorednienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zaprawg wprowadza sie W spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg | ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnigeiu zaprawy (15 — 30
min.} dokonuje sie wsiepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig plytek. Czynnoéé te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach,
lekko nasgczonej czystg woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy {1 h} objawiajgcym sie roziasnisniem na
powierzchni plytek, przystepuje sig¢ do kokhicowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyé przed zabrudzeniem i
dziataniem wody preparatem producenta zapraw.
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6. Kontrola jakosci

Zasady koniroli jakosci robol podano w czesci | specyfikacji zawierajgcei wymagania ogdlhe (ked CPV
45000000).

Wyroby powinny poesiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europeiskg aprobate techniczng -
nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedziainosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobata techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobatg {echniczng .

wylewki — kontrola powinna wykazaé brak odchylen wigkszych niz:

-3mm nha calej dugosci taty 2m (powierzchni wylewki od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm g 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m {powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczatne sg pekniecia, specznienia, wykwily, zacieki, odparzenia.

Plytki — kontrola powinna wykazac brak odchylen:

-Sredniego wymiaru plytek o wiecej niz 1%

-grubosci 0 wiecej niz 10%

-ad linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kata prostego krawedzi o wiecei niz 1%

Ponadio powierzchnia wylozona plytkami powinna byé:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w plytkach

-0 prostolinfowych spoinach

-frwale i estelycznie wykonana

7. Obmiar rohat
Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogdine (kod GPV 45000000).

Jednostka obmiarowi jest: [m2] wykonane] warsitw wyrownawczych, wykonane] izolacji poziomej, ulozenia piytek
ceramicznych | gresowych, rozebranie podiég, [mb] ulozenia cokohu..

8. Odbidr robét
Zasady odbioru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogéine {(kod CPV 45000000).
8,1 Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Raboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projektowg | ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzory  w dzienniku budowy
zakonczenia robdt.

Do odbioru robdl majg zastosowanie postanowienia zawarte w czeéci | specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogdine (kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci pedano w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogdine (kod CGPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszly zwigzane z:

- rozebranie istniejgoych warstw podiogowych

- uloZzenie podsypki zwirowo-piaskowe]

- wykonanie piyty na gruncie

- izolacje przeciwwilgociowe posadzki na gruncie
- izolacja termiczna pod posadzki

- ulozenie folii na warstwach izolacji termicznej

- polozenie wylewek cementowych

- zbrojenie wylewek cementowych siatkg stalows
- IHozente posadzki z piytek gresowych

- wykonanie cokelikow

- uporzadkowaniem i oczyszczenie stanowiska pracy z resziek materialéw

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
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PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe

PN-EN 12004:2002/A1 — Kieje do ptytek

PN-69/R-10260 Izalacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodachronne — Wyroby astaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -
Definicie { wlasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

PN-74/B-24622 Roztwdr astaltowy do gruntowania.

PN-91/8 27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
instrukeje instytutu Techniki Budowianej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARSKICH

1. Wstep
1.1 Zakres rohdt objetych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robdt
stolarskich i §lusarskich (kod CPV 45000000) w zakresie:

«  montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w
czesel | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako&é wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
cgdlne (kod CPV 45000000}

2. Materiaty

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w czgsci 1 specylikaci zawierajgcej
wymagania ogélne {(kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

4, Transport

Wymagania dolyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogoine (kod GPV
45000000).

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacii zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykgnania:

a) Oscieznice drzwiowe wewn. drewniane,
Oscieznice powinny byé osadzane w murze za pomoca kolwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,7om.
Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu | stosowania w budownictwie {(certyfikat
zgodnosci lub deklaracie zgodnoéai).
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacia indywidualng araz na zgednosé z
zamdwieniem,
- w ramach odbioru robdt ulegajgeych zakryciu,
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- po wbudowaniu, ‘

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojéc do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwalych zabrudzen szyb, ram i okué.

Otwieranie — zamykanie skrzydel powinno odbywac sie bez zacie¢. Hwarte skizydla okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie pod wiasnym ciezarem dalej sie ctwieraé lub zamykaé. Zamknigte skizydia powinny
dolegac do oscleznicy wszystkirmi naroznikami.

Stofarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punkiach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukei montazu producenta stofarki drzwiowej.

QOscieznice moniuje sie na spegjalnych kolkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez praducenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych osdcieznic, zwilza sie mur wokdt oécieznic. Lukg pomigdzy
oscieznicami a dciang wypelnia sie piankg politretancwa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej przyrost”. Zaraz
po wypelhieniu te] przestrzeni pianka, montuje sie skrzydia drzwi | okien lub zaktada rozpory, ki6re zapobiegaja
zdeformowaniu oscieznic przez pianke, Tak zamentowane oscieznice pozostawia sie na czas polimeryzacii pianki
okresiony przez jej producenta, pe czym nadmiar pianki cbeina sig nozem, réwnao 7 krawedzig oscieznicy. Na lak
osadzone oscieznice zaklada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie
potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie { w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysakosci drzwi, nie wigeej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekainych nie powinny byc wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekainej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekainej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekainej powyzsj 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowarniu nale2y dokiadnie zamknac.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczyscié z resztek materialéw montazowych | umyé.

b) montaz drzwi wewnetrznych drewnianych pelnych z oknem podawczym
skrzydla plaskie - ramiak klejony z drewna iglastego wypelniony plyta widrowa, oklejony z dwéch stron
panelem HDF,
min, dwa zawiasy czopowe
lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
grubosc skrzydla 40 mm
klamki stalowe chromowane
skrzydto po otwarciu nie moze zawezac Swiatta oscieznicy
skrzydio drzwiowe wyposazone w okno pedawcze z blokadg

Zastosowane w budynku drzwi powinny miec¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyflikal
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci).

Zaleca sig przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodno$é z aprobata techniczna | dokumentacg indywidualng oraz na zgodno$c z
zambwieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- po whudowaniu,

Przy wbtdowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych ocieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwalych zabrudzen szyb, ram i okut, Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekraczac 2mm
na 2m aécieznicy, nie wiece] jednak niz 3mm na caig oscieznice.

Otwieranie — zamykanie skrzydel powinno odbywad sig bez zacied. Otwarte skrzydia okienne i drzwiowe
nie mogyg samoczynnie pod wlasnym ciezarem dalej sie otwieraé lub zamykaé. Zamknigte skrzydia powinny
dolegad do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosct robot podano w czesc | specyfikacii zawlerajgcej wymagania ogolne {kod CPV
45000000},

Wyroby powinny posiadad krajows deklaracje zgodnoécl, znak budowlany, lub europejsky aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$e, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, posfada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

7. Obmiar robdt
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specytikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod GPV 45000000),
Jednostkg obmiarowa jest:

« montaz stolarki wewnetrznej — [m?2}
« montaz osciezy drzwiowych — [szt.]

8. Odbior robodt

Zasady odbioru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000}
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8,1 Zgodnosé rohoét z dokumentacjg  projektowa i ST

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa | ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbidr koncowy

Odbior korficowy odbywa sie po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru — w dzienniku budowy
zakoriczenia robdt.

Do odbioru rabét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czgsci | specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

8. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy plalnoéci padano w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Cena jednosikowa cbejmuje:
. monlaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej wraz z osciezami
. uprzatniecie miejsca pracy, wywéz zdemontowanej stolarki

10. Przepisy zwigzane
10,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-B-13079:1997 — Szkio budowlane. Szyby zespolone,

10,2 Inne dokumenty i insirukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane] : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Vil SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BETONIARSKICH | ZOLACYJNYCH - WKONANIE PODBITEK

1. Wslep
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie podbitek
betonowych pod istniejgcym fundamentem (kod CPV 45000000} w zakresie:

- wykonanie deskowan wraz z dostarczeniem mieszanki betonowej
- ukladanie | zageszczanie mieszanki betonowej — podbicie Scian
- pielegnacja betonu

- wykonania izolacja przeciwwilgociowa écian fundamentowych

- wykonania izolagja termicznej §cian fundamentowych (z zewnatrz)

1,2 Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami craz okredleniami podanymi w
czesci | specylikacji zawierajace] wymagania ogélne (kod CPV 45000000}

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, kiory uzyskuje swoje whasciwosci wwyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane  skiadniki betonu, ktdre sq jeszcze w  stanie
umozliwiajacym zageszczenis wybrang metodsg

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie stafym i ktéry osiggngl pewien poziom wylrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcg na jego
wlasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedgea
wykonawcs. Beionem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza migjscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce,

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kg/m®,
ale nie przekraczajgcej 2600kg/m’®
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Metr szescienny betonu - ilo§¢ mieszanki betonowej , ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetosc 1 m®

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony material nieorganiczny , kidry po zmieszaniuv z woda
daje zaczyn wiazacy 1 twardniejacy w wyniku  hydratacji oraz innych procesdw , zachowujgcy po
stwardnieniu wylrzymatoéc i trwalo$é takze pod wodg

Kruszywo - ziarnisly material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa moga byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiafu wezesnie] uzytego w cobiekcie budowtanym .

Kruszywo zwykie - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m® i< 3000kg/m® oznaczanej
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba [ub jednostka produkujaca mieszanke betonowa
Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konsirukgji iub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - slosunek masy wody, ktérg zdelny jest wchiongé beton , do jego masy w stanie
suchym.

Stopiern wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8} Klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wod. Liczba po lterze W oznacza dziesieciokrotng warlo§é ci$nienia wody w MPa
dzialajacego na prébki betonowe,

Stopieft mrozoodpornesci - symbol fiterowo liczbowy {np. F150) klasylikujacy

Beton pod wzgledem jege odporno$ci na dziatanie mwozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa hetonu — ckreslenie jako$ci betonu odpowiadajgce wytrzymalo$ci na gwarantowanej , oznaczone literg
Bj liczbg wyrazajacg wylrzymatosci gwaraniowane] w M Pa

Whytrzymalosé gwarantowana betonu -  wytrzymalod¢é  betonu na Sciskanie oznaczona na kosikach
szesciennych o krawegdzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymalosé na sciskanie - maksymalne naprezenie sciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia
Wytrzymalosé charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5 % kwantyl rozkfadu statystycznego
wytrzymalo$el belonu na éSciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosdct 300mm w28
dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

1,3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacig projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specylikacji zawierajace] wymagania
ogéine {(kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materialw, ich pozyskania i skfadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2,1 Skladniki betonu konstrukcyjnego

2,1,1 Postanowienia ogoine

W projektowanej budowie przewidziano wykorzystanie betonu klasy €20/25 W-6 dia podbicia istniejacych
scian.

We wszystkich tych przypadkach nale?y stosowad belon fowarowy z wylwormi.

2,1,2 Podslawowe wymagania dotyczace skladu betonu i wlasciwosci mieszanki betonowej - beton
konstrukeyjny

Skladniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizyé  trwalest
betonu lub spowodowaé korozjg zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206 -1 nalezy stosowaé wylgcznie
skfadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkietnego =zastosowania . Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowaé segregacje | wydzielanie cieczy z mieszanki betonowsj .

« Cement - dobrany zgodnie z EN - 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiarow wylewanych efementéw
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«  Kruszywo - zwykle zgodnie z EN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gorny wymiar ziaren Kruszywa
nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz minimalng szerckos$é przekroju elementun

Mieszanke zwirowo piaskowa odpowiadajgca EN 12620 1 2000 mozna stosowac jedynie do kiasy betonu B
10
« Woda zarobowa -zgodnie z EN 1008 : 1987

« Domieszki - ogdlna przydatnosé ustalona wg. EN 834-2 . Catkowila ilos¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszezaing] najwigkszej ilosci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna byé wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej } na kg cementu. Do betonu
zbrojone-go nie nalezy stosowac chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

« Oile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okreslic konsystencig migszanki betonowej
dostarczonej na budowg

« Nalezy slosowaé sie do zalecanych dia danej klasy ekspozycji, wartosci granicznych, cdnoénie maksymalngj
wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczesnie zmierzac do zminimalizowania c/w.
Dla betonu B 25: graniczne cfw = 0,60, minimalna itosC cementu 260kg/m3, dia betonu B 30; graniczne c/w =
0,50, minimalna ilos¢ cementu 280kg/m®. Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawarto$¢ cementu 300kg/m® |

»  Wykonawca powinien posiadaé informacje ze strony producenta cdnosnie rodzaju , kiasy wylrzymalosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zalozonego wspdlezynnika cfw , rozwoju wytrzymalosci , jak
réwniez wyniki istotnych wstgpnych badan betonu w oparciu o e dane prowadzic pielegnacje betont.

2,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dosiarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 . Wymagania
dotyczace np. szlucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

2,2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu
Beion do konstrukeji obiektéw kubaturowych powinien speiniaé nastepujgce wymagania :

- zalozong wytrzymalo$¢ na &ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim c¢zasie przed dostawg
powinien okresli¢ , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych powinna byt oznaczona

- nasiakliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnost - wieksza od W 8

- gestost betonu  powinna byé wigksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekraczat 2600 kg/m® . Nie
powinna odbiegaé od zatoZonej * 100§(g/m3.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci | specyfikacii zawierajace] wymagania ogéine (kod CPV
45000000},

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o érednicy nie
wieksze] od 0,65 odleglosci migdzy prefami zbrojenia lezgeymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan na minute ifaty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej diugo$ci.

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podanc w czgsci 1 specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000},

Transport mieszanki betoncwej natezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek
lub innych . Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywag przy pomocy pompy do betonu
lub innych &rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbicrcg nie uzgodnig
inacze] , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu opdzniajgoym , w
temperaturze otoczenia atmosferycznege nie przekraczajacej +20°  C, beianiarki samochodowe  nalezy
catkowicie roztadowaé w czasie nie diuzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z
cementem .

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robdt podano w czeéci | specyfikacii zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000}

a) Podbitki fundamentdw

Rozpoczecie robot betaniarskich moze nastgpic po dokonanis akceptacji przez Inspekiora nadzoru:
- wyboru skladnikéw betonu

- sposobu wylwarzania mieszanki

- sposobu iransportu
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- kolejnosci i sposchbu betonowania

- sposobu pielegnacii betonu

- warunkow roziormowania deskowania
- zeslawienia koniecznych badan

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

- prawidiowo&¢ wykonania zbrojenia

- prawidiowosé wykonania deskowan rusztowar

- zgodnosé rzednych z projektem

- czystosé deskowania oraz checnosé wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny
- prawidlowo$¢ wykonania robot zanikajgeych

- gotowosc sprzelu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg byc wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN -B — 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie wylacznie w wyspecjalizowanym  zakladzie
produkcii betonu . Zakiada sig stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spelniac
wymagania zawarte w dokumentacji projekiowej oraz ST.

Pieleghacja betonu

° beton zwykiy

Bezposrednio po  zakonczeniu betonowania zaleca sie  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszezelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu wodg , je] intensywnosc , powinno sie dostosowac do
temperatury otoczenia .Woda slosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania wody jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nasiepujgce warunki :

- zapewnic odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosSc ksztaftu konstrukeji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu

- zapewnic odpowiednig szczelnosc

zapewni¢ latwy ich montaz | demontaz oraz wielokrotnosé uzycia

- wykazywac odpornosé na deformacie pod wplywem warunkéw atmosferycznych .

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Wykonanie podbicia fundamentdw Scian budynku istniejacego w taki sposob aby posadowienie budynku
istniejgcego znalazio sig ponizej poziomu przemarzania gruntu i min, 30 cm ponizej plyt na gruncie. Zaleca
sig zachowanie szczegdinej ostroznosci podczas wykonywania podbicia istnisjgcych taw fundamentowych:

+ na czas prowadzenia prac zwigzanych z podbijanterm fundamentéw zaleca sie zabezpieczenie $cian przez ich
podstemplowanie.

+ prace prowadzi¢ w taki sposob aby poza odcinkami przeznaczonymi do podbijania nie naruszy¢ naturalnej
struktury podioza gruntowego, wykopy muszg by¢ dobrze i mocno cbudowane tak aby zapobiec usuwaniu sie
ziemi spod innych fragmentdw konstrukcji

+ nie mozna dopusci¢ do odkopania taw fundameniowych od razu na calej dlugoséci, gdyz moze to spowodowac
wypieranie gruntu

« podbijanie wykonywac odcinkami o diugosci lmax = 100cm na catlej szerokosci sciany, odiegltosc pomigdzy
dwoma réwnoczesnie padbijanymi odcinkami nie moze by¢ mniejsza od 6m, Narozniki budynku podbijaé na
samym koncu,

- podbicie wykonat w formie law zelbetowych wylewanych z belonu c20/25 W-8 ze zbrojeniem podiuznym
{gczonym na zakiad min 60cm lub przez spawanie tukiem eiekirycznym na nakladke z jedng spoing boczng d.
min 12cm.

» nie nalezy pozostawiad wykoepu rozpoczetego odeinka na noc prace po ich rozpoczeciu natezy prowadzié caly
czas az do skoriczenia danego odcinka.

+ wrazie konlecznosci { niedostateczne podianie betonem fundamentu ) nafezy w szczeling pomiedzy
istniejacym fundamentem a podbijanym whijaé kliny stalowe a szczeline starannie zapelni¢ bardzo mocno
ubitym wilgotnym betonem.

b} lzolacie przeciwwilgociowe i termiczne pionowe §cian fundamentowych

— izolacja z dyspresyjnej masy asfaltowo — kauczukowej {2 warstwy) + Izolacie termiczne §ctan fundamentowych
z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm 0 wsp. A min 20,036 W/m?K = folia kubetkowa {ttoczona)
zakotficzona u gory listwa
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W projekcie zastosowanc kompleksowy system realizacfi izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
pionowej scian piwnic. Gléwna idea systemu polega na wykonaniu przy pomocy izolacji pichowych szczelhej
bariery przeciwwilgociowej, Wazne jest wzajemne potaczenie poszczegdlnych elementow systemu. Tutaj nalezy
swrdcic uwage, ze prace zwiazane z wykonaniem projeklowanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego nalezg
do robét wymagajacych szczegdlne starannoéci | doswiadczenia w realizacji tego typu robot. Jest zalecane aby
wykonawca zoslat przeszkolony przez producenta materiatéw w zakresie robdt przewidzianych w projekcie. Z
chwilg wybrania ziemi moze dojéé do rozluznienia jej struklury i w efekcie utraly statecznosci i osunigcia sig
sciany. Zaklada sie w zwigzku z tym, 2e pracom zwigzanym z wybraniem ziemi musi lowarzyszyc ewentualne
wzmochienie scian | ze prace te beda wykonywane odcinkami.

Odkrywke $cian nalezy wykonac poprzez odsioniecie sciany fundamentowej wraz z tawami odcinkami
dlugosci max. do 4 metrow.

Przed wykonaniem wykopéw przy odkrywaniu fundamentow nalezy caly teren robdt ogrodzic
ogrodzeniem tymczasowym (wys. min. 1,80m) zabezpieczajgcym przed dostgpem osob postronnych na teren
wykonywanych prac.

Roboty ziemne wykonywane bezpoérednio przy odkrywaniu $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢
recznie bez wykorzystywania sprzetu zmechanizowanego.

lzolacie pionowa przeciw wilgoci gruntowej i opadowe] wykona¢ z zastosowaniem dyspresyjuej masy
asfaltowo — kauczukowej. Podloze przed nafozeniem powtoki bitumicznej powinno by¢ przygotowane w
nastepujacy sposéb : oczyécié | wyréwnaé z luznych fragmentéw. Naroza wewngtrzne i zewngtrzne nalezy przed
nalozeniem powloki bitumiczne] zabezpieczy¢ elastyczng, paroprzepuszczalng tasmg uszczelniajaca o
podwyzszone] wytrzymalodci przy pomocy gotowej dwuskladnikowej, elastycznej, dyfuzyjnej, wigzacei
hydraclicznie mineralne] zaprawy uszczelniajgcej. Na tak przygolowang powierzchnie nanies¢ izolacjg
bitumiczna, nalezy ja uktadac bez gruntowania za pomoca szczotek. Na tak wykonang izolacje na catej wysokosci
podpiwniczenia, nalezy przykiei¢ piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS30 na kleju z jednoskladnikowei,
elastycznej, bozrozpuszczalnikowej bitumicznej masy grubowarstwowej i utozyé na catej powierzchni folig
kubetkowg zakonczong gora profilem wykarczajgeym.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robol podano w czeéci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod GPV
45000000).

Wyrcby powinny posiadat krajowa deklaracje zgodnoéci, znak budowlany, fub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta siwierdzajace na jego odpowiedzialnos¢, Zze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskq Normg albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, iub europejskg
aprobate techniczna.

6,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betenowania pobieraé
probki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) , a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszysikich wynikéw badan dolyczgeych jakosci betonu i stosowanych materiatow . Badania zgodnie z PN-
EN 206-1 Belon Czesc 1: Wymagania , wlasciwoscel , produkcja | zgodnosé , PN-B-06265 - Krajowe
uzupeltnienie PN-EN 206-1

6,2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czgéci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz 3 16mm

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru robét podano w czeéci [ specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne tkod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest {m2] i [m3].

8. Odbior robdt

Zasady odbioru robét podano w czesa | specytikacii zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000}

8,1 Zgodnost robét z dokumentacja projektowa i ST

?ggzogu?owinny by wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg | ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora

8,2 Odbiér robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajgcych fub ulegajacych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdl zgodnie z
dokumentacig projekiowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgoych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub
inne dokumenty polwierdzone przez Inspekiora nadzoru .

8,3 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez inspekfora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robotl.

Do cdbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarle w czeéci 1 specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej] wymagania ogdlne (ked CPV
45000000,

Cena jednosikowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikdw produkcji

- wykonanie deskowar

- oczyszcezenie deskowania

- przygotowanie itransport mieszanki

- uloZzenie mieszanki betonowe], zageszczenie, pielegnacia

- wykonanie w konstrukeji wszystkich niezbednych otwordw réwniez wynikajacych  dokumentacii
projektowych instalacii

- rozbidrke deskowan

- wykonania izolacja przeciwwilgociowa écian fundamentowych

- wykonania izolacja termicznej §cian fundamentowych (z zewnatrz)

- pczyszezenie slanowiska pacy i usunigcie bgdacych wlasnoscig Wykonawey materialdw rozbiérkowych,
- wykonanie badani pomiardw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
16,1 Normy

PN—-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku ,
PN-~EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalo&ci

PN —EN 196 -2 Metody badania cementu, Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1863 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statodci objetoéci.
PN—EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie siopnia zmielenia

PN —EN 206-1 Belon czes¢ 1: Wymagania, wlasnosci, produkeja i zgodnoéci

PN-B-06265 Krajowe uzupeinienie PN-EN206-1

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izelacji cieplnej w budownictwie, Styropian.

PiN-69/B-10260 izofacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-24000:1987 Dyspersyjna masa asfaliowo - kauczukowa

PN-74/8-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.






